



TORRES CONSTRUÇÃO
& SERVIÇOS



CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Granjeiro
Tomada de Preços Nº 2021.11.16.1

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas no Município de Granjeiro/CE, nos moldes do Convênio nº 050/CIDADES/202 1, firmado com o Governo do Ceará através da Secretaria das Cidades.

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de Convite Nº 006/2021, pelo preço global de R\$ 981.238,06 (Novecentos e oitenta e um mil, duzentos e trinta e oito reais e seis centavos), prazo de execução dos serviços, que será de 180 dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o a Sra. FRANCISCA CLEANE LOPES DE OLIVEIRA, brasileira, comerciante, solteira, data de nascimento 31/01/1993, portadora do Documento de Identidade nº 2005098102259-SSP/CE e do CPF nº 607.246.243-09, domiciliada e residente a Rua 10 (Conjunto Jereissati I), nº 14-A, Bairro: Jereissati I, Município de Maracanaú, Estado do Ceará, CEP 61.900-290, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente



Fº Wellington C. Pinheiro
Francisco Wellington Camelo Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA/CE 44280-D

TORRES CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 39.607.955/0001-47
Francisca Lopes de Oliveira
Francisca Cleane Lopes de Oliveira
RG: 2005098102259 - CPF: 607.246.243-09
SÓCIA-PROPRIETÁRIA

Cartório Jaime Araripe, Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Antônio Bezerra - Estado do Ceará. Documento de reconhecimento de assinatura de Francisco Wellington Camelo Pinheiro e Francisca Cleane Lopes de Oliveira, datado de Fortaleza, 01 de dezembro de 2021. Valor: R\$ 9,56. Válido somente com o selo de autenticação FUNCIP/CE.

TORRES CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ - 39.607.955/0001-47AV. ENGENHEIRO HUMBERTO MONTE, 2929, SALA, 205 A - TORRE SUL,
PICI - FORTALEZA - CE torresconstrucoes048@gmail.com TEL: (85) 3099.6501



TORRES CONSTRUÇÃO
& SERVIÇOS

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Granjeiro
Tomada de Preços N° 2021.11.16.1

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas no Município de Granjeiro/CE, nos moldes do Convenio n° 050/CIDADES/202 1, firmado com o Governo do Ceará através da Secretaria das Cidades

PLANO DE TRABALHO

III - DESCRIÇÃO DAS METAS E ETAPAS

DESCRIÇÃO DA META 1

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	INDICADOR FÍSICO		VALOR TOTAL	PERÍODO	
	UNIDADE	QTDE.		INÍCIO	FIM
	UND	1	981.238,06	APDA	APOA + 12 MESES

ETAPA 1

PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 3 - LADEIRA DA VILA NOVA - CANABRAVA DOS FERREIRA/ TRECHO 1 - DE CÍCERO A FEUPE - CANABRAVA DOS FERREIRA/ TRECHO 2 - DE CÍCERO A FEUPE - CANABRAVA DOS FERREIRA/ TRECHO BATISTA- SÍTIO PICADA/ TRECHO DA CAPELA A CÍCERO DE LUCIA - CANABRAVA DOS GREGÓRIOS/ TRECHO LADEIRA DE VICENTE ONÓRIO - CANABRAVA 006 GREGÓRIOS/ TRECHO LADEIRA DE VICENTE ONÓRIO - CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS/ TRECHO ZÉ BORGES A MOREIRINHA - UMARI/ TRECHO 1 - SANTA VITÓRIA/ TRECHO DA VILA AO CALÇAMENTO - CANABRAVA DOS FERREIRA/ TRECHO DE VANLTON A LUÍZÃO - SÍTIO OCOOS, NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE	INDICADOR FÍSICO		VALOR TOTAL	PERÍODO	
	UNIDADE	QUANTIDADE		DATA INICIAL	DATA FINAL
	UND	1	981.238,06	APOA	A=DA + 12 MESES

IV.FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ORÇAMENTO DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (RS)	VALOR TOTAL (RS)	NATUREZA DA DESPESA	
					CODIGO	DESCRIÇÃO
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00	5.611,73	33.670,39	44 90 51 00 Obras e Instalações
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	190,08	2.280,91	44.9051.00 Obras e Instalações
2.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,52	597,96	908,91	44 90 51 00 Obras e Instalações
3.0	MOVIMENTO DE TERRA					
3.1	REGULARIZAÇÃO do SUB-LETTO		15.152,40	2,67	40.447,06	44 90 51 00 Obras e Instalações
4.0	OBRAS DE DRENAGEM					
4.1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	5.519,57	29,87	164.843,06	44 60 51 00 Obras e Instalações
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	189,87	57,17	10.854,75	44 9051 00 Obras e Instalações
4.3	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	189,87	507,98	96.450,96	44 90 51 00 Obras e Instalações
5.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
5.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	13.253,93	45,99	609.543,60	44 90 51 00 Obras e Instalações
6.0	UMPEZA DA OBRA					
6.1	UMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA		15.152,40	1,47	22.238,42	44 90 51 00 Obras e Instalações

TOTAL METAS

1.00

VALOR GLOBAL DO PLANO DE TRABALHO

981.238,06

FORTALEZA, 01 DE DEZEMBRO DE 2021

FRANCISCO WELLINGTON CAMELO PINHEIRO

Fco Wellington C. Pinheiro

Engenheiro Civil
CREA/CE 44280-D

TORRES CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ: 39.607.955/0001-47

Francisca Cleane Lopes de Oliveira

FRANCISCA CLEANE LOPES DE OLIVEIRA

RG: 2005098102259 - CPF: 607.246.243-09

SÓCIA-PROPRIETÁRIA

TORRES CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ - 39.607.955/0001-47AV. ENGENHEIRO HUMBERTO MONTE, 2929, SALA, 205 A - TORRE SUL,

PICI - FORTALEZA - CE torresconstrucoes048@gmail.com TEL: (85) 3099.6501



TORRES CONSTRUÇÃO
& SERVIÇOS



À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Granjeiro
Tomada de Preços Nº 2021.11.16.1

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas no Município de Granjeiro/CE, nos moldes do Convenio nº 050/CIDADES/202 1, firmado com o Governo do Ceará através da Secretaria das Cidades

VII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO					
REPASSE	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	SOMA
APDA	390.000,00	-	-	-	390.000,00
APDA + 02	283.284,48	-	-	-	283.284,48
APDA + 04	288.328,82	-	-	-	288.328,82
SUB-TOTAL	961.613,30	-	-	-	961.613,30
CONTRAPARTI DA FINANCEIRA	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	SOMA
APDA	7.900,00	-	-	-	7.900,00
APDA + 02	5.958,18	-	-	-	5.958,18
APDA + 04	5.766,58	-	-	-	5.766,58
SUB-TOTAL	19.624,76	-	-	-	19.624,76
VIII - VALOR TOTAL DO PLANO DE TRABALHO					
DESCRIÇÃO			%	Valor (R\$)	
REPASSE ESTADUAL			98,00%	961.613,30	
CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA			2,00%	19.624,76	
VALOR TOTAL DA OBRA			100,00%	981.238,06	

FORTALEZA, 01 DE DEZEMBRO DE 2021

FRANCISCO WELLINGTON CAPELO PINHEIRO
Fº Wellington C. Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA/CE 44280-D

TORRES CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 39.607.955/0001-47
Francisca Cleane Lopes de Oliveira
FRANCISCA CLEANE LOPES DE OLIVEIRA
RG: 2005098102259 - CPF: 607.246.243-09
SÓCIA-PROPRIETÁRIA

TORRES CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ - 39.607.955/0001-47 AV. ENGENHEIRO HUMBERTO MONTE, 2929, SALA, 205 A - TORRE SUL,
PICI - FORTALEZA - CE torresconstrucoes048@gmail.com TEL: (85) 3099.6501



TORRES CONSTRUÇÃO
& SERVIÇOS

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Granjeiro
Tomada de Preços N° 2021.11.16.1

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas no Município de Granjeiro/CE, nos moldes do Convenio n° 050/CIDADES/202 1, firmado com o Governo do Ceará através da Secretaria das Cidades

PLANO DE TRABALHO

V - PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

Fiscalizar periodicamente, conforme contrato, a execução do objeto, por meio de profissional habilitado;
Realizar relatórios de acompanhamento de execução física da obra e inserir no sistema E-Parcerias;
Realizar Prestação de Contas final, com a expedição do Termo de Encerramento do objeto e inserir no sistema E-Parcerias. a ser validado pelo Concedente:

VI - PLANO DE APLICAÇÃO	
Dotação orçamentária (do município)	15.452.0332.1.013
Encargos Sociais	83,85%
$B D I = (((1 + (AC + S + G + R)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I) - 1) \times 100$	27,28%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,80%
SEGURO + GARANTIA (S + G)	0,32%
RISCO (R)	0,50%
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,02%
LUCRO (L)	7,00%
IMPOSTOS (I)	11,15%
COFINS	3,00%
PIS	0,65%
CPRB	4,50%
ISS	3,00%

FRANCISCO WELLINGTON CAMELO PINHEIRO
F. Wellington C. Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA/CE 44280-D

FORTALEZA, 01 DE DEZEMBRO DE 2021

TORRES CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 39.607.955/0001-47
Francisca Cleane Lopes de Oliveira
FRANCISCA CLEANE LOPES DE OLIVEIRA
RG: 2005098102259 - CPF: 607.246.243-09
SÓCIA-PROPRIETÁRIA

TORRES CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ - 39.607.955/0001-47AV. ENGENHEIRO HUMBERTO MONTE, 2929, SALA, 205 A - TORRE SUL,
PICI - FORTALEZA - CE torresconstrucoes048@gmail.com TEL: (85) 3099.6501