



TORRES CONSTRUÇÃO
& SERVIÇOS

PROPOSTA COMERCIAL



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE.
Comissão de Licitação
Processo: Tomada de Preços N° 2021.10.27.1

OBRA: *Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE, nos termos do Convenio n° 038/CIDADES/2021, firmado com o Governo do Ceará através da Secretaria das Cidades.*

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO

Valor

O PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA para a execução de todos os serviços é **R\$ 1.547.377,38 (Hum milhão, quinhentos e quarenta e sete mil, trezentos e setenta e sete reais e trinta e oito centavos)**, o valor referente aos materiais, e o valor referente à mão de obra a ser empregada.

Validade da proposta

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da DATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES.

Prazo para assinatura do contrato de proposta aceita

A adjudicação do objeto dar-se-á com a assinatura do instrumento contratual até o 5º dia útil da convocação do licitante vencedor pela CONTRATANTE.

O prazo de execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do recebimento da 1ª ordem de serviços EXPEDIDA pela CONTRATANTE.

Prazo do início dos serviços

O prazo para o início dos serviços é imediatamente após a assinatura do contrato.

Prazo de execução dos serviços

O Prazo de execução dos serviços, que será de 60(sessenta) dias, a contar da data de assinatura do contrato.

FORTALEZA, 11 DE NOVEMBRO DE 2021

TORRES CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ: 39.607.955/0001-47

Francisca Cleane Lopes de Oliveira
FRANCISCA CLEANE LOPES DE OLIVEIRA
RG: 2005098102259 - CPF: 607.246.243-09
SÓCIA-PROPRIETÁRIA

FRANCISCO WELINGTON CARMELO PINHEIRO

F. Wellington C. Pinheiro

Engenheiro Civil
CREA/CE 44280-D

TORRES CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ - 39.607.955/0001-47AV. ENGENHEIRO HUMBERTO MONTE, 2929, SALA, 205 A - TORRE
SUL, PICI - FORTALEZA - CE torresconstrucoes048@gmail.com TEL: (85) 3099.6501



TORRES CONSTRUÇÃO
& SERVIÇOS



PLANO DE TRABALHO

III - DESCRIÇÃO DAS METAS E ETAPAS

DESCRIÇÃO DA META 1

URBANIZAÇÃO DO AÇUDE JUNCO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE	INDICADOR FÍSICO		VALOR TOTAL	PERÍODO	
	UNIDADE	QTDE.		INÍCIO	FIM
	UND	1	1.547.377,38	APDA	APOA +ES

ETAPA 1

URBANIZAÇÃO DO AÇUDE JUNCO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE	INDICADOR FÍSICO		VALOR TOTAL	PERÍODO	
	UNIDADE	QTDE.		DATA INICIAL	DATA FINAL
	UND	1	1.547.377,38	APOA	A=DA + 12 MESES

IV.FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ORÇAMENTO DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (RS)	VALOR TOTAL (RS)	NATUREZA DA DESPESA	
					CODIGO	DESCRIÇÃO
10	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00	8.146,93	48.881,57	44 90 51 00 Obras e Instalações
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	191,06	2.292,72	44.9051.00 Obras e Instalações
2.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	2,38	601,05	1.430,50	44 90 51 00 Obras e Instalações
3.0	MOVIMENTO DE TERRA					
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	23.802,48	2,68	63.859,67	44 90 51 00 Obras e Instalações
4.0	OBRAS DE DRENAGEM					
4.1	BANQUETA MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	8.823,47	30,02	264.852,33	44 60 51 00 Obras e Instalações
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	294,32	57,47	16.914,42	44 9051 00 Obras e Instalações
4.3	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	294,32	510,60	150.280,50	44 90 51 00 Obras e Instalações
5.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
5.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	20.845,60	46,23	963.754,62	44 90 51 00 Obras e Instalações
6.0	UMPEZA DA OBRA					
6.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA		23802,48	1,48	35.111,04	44 90 51 00 Obras e Instalações
TOTAL METAS						1.00
VALOR GLOBAL DO PLANO DE TRABALHO						1.547.377,38

TORRES CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 39.607.955/0001-47
Francisca Cleane Lopes de Oliveira
RG: 2005098102259 - CPF: 697.246.243-09
SÓCIA-PROPRIETÁRIA

FORTALEZA, 11 DE NOVEMBRO DE 2021

Francisco Wellington Cabelo Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA/CE 44280-D

TORRES CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ - 39.607.955/0001-47 AV. ENGENHEIRO HUMBERTO MONTE, 2929, SALA, 205 A - TORRE SUL, PICI - FORTALEZA - CE torresconstrucoes048@gmail.com TEL: (85) 3099.6501



TORRES CONSTRUÇÃO
& SERVIÇOS



PLANO DE TRABALHO

III - DESCRIÇÃO DAS METAS E ETAPAS

DESCRIÇÃO DA META 1

URBANIZAÇÃO DO AÇUDE JUNCO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE	INDICADOR FISICO		VALOR TOTAL	PERÍODO	
	UNIDADE	QTDE.		INICIO	FIM
	UND	1	1.547.377,38	APDA	APOA +ES

ETAPA 1

URBANIZAÇÃO DO AÇUDE JUNCO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE	INDICADOR FISICO		VALOR TOTAL	PERÍODO	
	UNIDADE	QTDE.		DATA INICIAL	DATA FINAL
	UND	1	1.547.377,38	APOA	A=DA + 12 MESES

IV.FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ORÇAMENTO DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (RS)	VALOR TOTAL (RS)	NATUREZA DA DESPESA	
					CODIGO	DESCRIÇÃO
10	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00	8.146,93	48.881,57	44 90.51 00 Obras e Instalações
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	191,06	2.292,72	44.9051.00 Obras e Instalações
2.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (AREA >5000 M2)	HA	2,38	601,05	1.430,50	44 90 51 00 Obras e Instalações
3.0	MOVIMENTO DE TERRA					
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB - LEITO		23.802,48	2,68	63.859,67	44 90 51,00 Obras e Instalações
4.0	OBRAS DE DRENAGEM					
4.1	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	8.823,47	30,02	264.852,33	44 60 51,00 Obras e Instalações
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	294,32	57,47	16.914,42	44 9051 00 Obras e Instalações
4.3	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	294,32	510,60	150.280,50	44 90 51 00 Obras e Instalações
5.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
5.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	20.845,60	46,23	963.754,62	44 90 51,00 Obras e Instalações
6.0	UMPEZA DA OBRA					
6.1	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA		23802,48	1,48	35.111,04	44 90 51 00 Obras e Instalações
TOTAL METAS						1.00
VALOR GLOBAL DO PLANO DE TRABALHO						1.547.377,38

FORTALEZA, 11 DE NOVEMBRO DE 2021

TORRES CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 39.607.955/0001-47
FRANCISCA CLEANE LOPES DE OLIVEIRA
RG: 2005098102259 - CPF: 607.246.243-09
SÓCIA-PROPRIETÁRIA

FRANCISCO WELINGTON CARRELO PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA/CE 44280-D

TORRES CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ - 39.607.955/0001-47AV. ENGENHEIRO HUMBERTO MONTE, 2929, SALA, 205 A - TORRE
SUL, PICI - FORTALEZA - CE torresconstrucoes048@gmail.com TEL: (85) 3099.6501



TORRES CONSTRUÇÃO
& SERVIÇOS



PLANO DE TRABALHO

V - PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

Fiscalizar periodicamente, conforme contrato, a execução do objeto, por meio de profissional habilitado;
Realizar relatórios de acompanhamento de execução física da obra e inserir no sistema E-Parcerias;
Realizar Prestação de Contas final, com a expedição do Termo de Encerramento do objeto e inserir no sistema E-Parcerias. a ser validado pelo Concedente:

VI - PLANO DE APLICAÇÃO	
Dotação orçamentária (do município)	15.452.0332.1.013
Encargos Sociais	83,85%
$B D I = (((1 + (AC + S + G + R)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$	27,15
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,82%
SEGURO + GARANTIA (S + G)	0,40%
RISCO (R)	0,56%
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,07%
LUCRO (L)	6,68%
IMPOSTOS (I)	11,15%
COFINS	3,00%
PIS	0,65%
CPRB	4,50%
ISS	3,00%

FORTALEZA, 11 DE NOVEMBRO DE 2021

TORRES CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ: 39.607.955/0001-47

Francisca Cleane Lopes de Oliveira
FRANCISCA CLEANE LOPES DE OLIVEIRA

RG: 2005098102259 - CPF: 607.246.243-09

SÓCIA-PROPRIETÁRIA

FRANCISCO WELINGTON CARMELO PINHEIRO

F. Wellington C. Pinheiro

Engenheiro Civil
CREA/CE 44280-D

TORRES CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ - 39.607.955/0001-47 AV. ENGENHEIRO HUMBERTO MONTE, 2929, SALA, 205 A - TORRE
SUL, PICI - FORTALEZA - CE torresconstrucoes048@gmail.com TEL: (85) 3099.6501

[Handwritten signatures]



TORRES CONSTRUÇÃO
& SERVIÇOS



PLANO DE TRABALHO

V - PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

Fiscalizar periodicamente, conforme contrato, a execução do objeto, por meio de profissional habilitado;

Realizar relatórios de acompanhamento de execução física da obra e inserir no sistema E-Parcerias;

Realizar Prestação de Contas final, com a expedição do Termo de Encerramento do objeto e inserir no sistema E-Parcerias, a ser validado pelo Concedente.

VI - PLANO DE APLICAÇÃO	
Dotação orçamentária (do município)	15.452.0332.1.013
Encargos Sociais	83,85%
$B D I = (((1 + (AC + S + G + R)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$	27,15
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,82%
SEGURO + GARANTIA (S + G)	0,40%
RISCO (R)	0,56%
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,07%
LUCRO (L)	6,68%
IMPOSTOS (I)	11,15%
COFINS	3,00%
PIS	0,65%
CPRB	4,50%
ISS	3,00%

FORTALEZA, 11 DE NOVEMBRO DE 2021

TORRES CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 39.607.955/0001-47

Francisca Cleane Lopes de Oliveira
FRANCISCA CLEANE LOPES DE OLIVEIRA
RG: 2005098102259 - CPF: 607.246.243-09
SÓCIA-PROPRIETÁRIA

FRANCISCO WILKINGTON MELO PINHEIRO
Fco Wellington C. Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA/CE 44280-D

TORRES CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ - 39.607.955/0001-47 AV. ENGENHEIRO HUMBERTO MONTE, 2929, SALA, 205 A - TORRE
SUL, PICI - FORTALEZA - CE torresconstrucoes048@gmail.com TEL: (85) 3099.6501

[Handwritten signatures]



TORRES CONSTRUÇÃO
& SERVIÇOS



VII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO					
REPASSE	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	SOMA
APDA	746.370,00	-		-	746.370,00
APDA + 02	297.280,00	-		-	297.280,00
APDA + 04	220.916,14				220.916,14
APDA + 06	220.916,14				220.916,14
SUB-TOTAL	1.485.482,28	-			1.485.482,28
CONTRAPARTI DA FINANCEIRA	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	SOMA
APDA	31.250,00	-			31.250,00
APDA + 02	12.080,00	-			12.080,00
APDA + 04	9.282,55				9.282,55
APDA + 06	9.282,55				9.282,55
SUB-TOTAL	61.895,10	-			61.895,10
VIII - VALOR TOTAL DO PLANO DE TRABALHO					
DESCRIÇÃO			%	Valor (R\$>	
REPASSE ESTADUAL			96,00%	1.485.482,28	
CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA			4,00%	61.895,10	
VALOR TOTAL DA OBRA			100,00%	1.547.377,38	

FORTALEZA, 11 DE NOVEMBRO DE 2021

TORRES CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 39.607.955/0001-47

Francisca Cleane Lopes de Oliveira
FRANCISCA CLEANE LOPES DE OLIVEIRA
RG: 2005098102259 - CPF: 607.246.243-09
SÓCIA-PROPRIETÁRIA

FRANCISCO WELLINGTON CARRELO PINHEIRO
F. Wellington C. Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA/CE 44280-D

TORRES CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ - 39.607.955/0001-47 AV. ENGENHEIRO HUMBERTO MONTE, 2929, SALA, 205 A - TORRE
SUL, PICI - FORTALEZA - CE torresconstrucoes048@gmail.com TEL: (85) 3099.6501



TORRES CONSTRUÇÃO
& SERVIÇOS



VII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO					
REPASSE	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	SOMA
APDA	746.370,00	-		-	746.370,00
APDA + 02	297.280,00	-		-	297.280,00
APDA + 04	220.916,14				220.916,14
APDA + 06	220.916,14				220.916,14
SUB-TOTAL	1.485.482,28	-			1.485.482,28
CONTRAPARTI DA FINANCEIRA	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	SOMA
APDA	31.250,00	-			31.250,00
APDA + 02	12.080,00	-			12.080,00
APDA + 04	9.282,55				9.282,55
APDA + 06	9.282,55				9.282,55
SUB-TOTAL	61.895,10	-			61.895,10
VIII - VALOR TOTAL DO PLANO DE TRABALHO					
DESCRIÇÃO			%	Valor (R\$>	
REPASSE ESTADUAL			96.00%	1.485.482,28	
CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA			4.00%	61.895,10	
VALOR TOTAL DA OBRA			100,00%	1.547.377,38	

FORTALEZA, 11 DE NOVEMBRO DE 2021

TORRES CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 39.607.955/0001-47
Francisca Cleane Lopes de Oliveira
FRANCISCA CLEANE LOPES DE OLIVEIRA
RG: 2005098102259 - CPF: 607.248.243-09
SÓCIA-PROPRIETÁRIA

FRANCISCO WASHINGTON CAMELO PINHEIRO
Fº Wellington C. Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA/CE 44280-D

TORRES CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ - 39.607.955/0001-47 AV. ENGENHEIRO HUMBERTO MONTE, 2929, SALA, 205 A - TORRE
SUL, PICI - FORTALEZA - CE torresconstrucoes048@gmail.com TEL: (85) 3099.6501