



## CARTA-PROPOSTA

Caririaçu - Ceará, 03 de Novembro de 2021.

A

Prefeitura Municipal de Granjeiro- CE  
Comissão Permanente de Licitação.

REF.: Tomada de Preços N° 2021.10.14.1

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de Tomada de Preços N°2021.10.14.1 cujo objeto é a Contratação de serviços de engenharia apta a realizar os serviços de saldo remanescente, para execução das obras de reforma das UBS - Unidades Básica de Saúde nas localidades do Sitio Patos e Canabrava dos Gregorios na Zona Rural de Granjeiro/CE, pelo preço global de R\$ 1.538.592,28 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta e Oito Mil, Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Vinte e Oito, Centavos), com prazo de execução de acordo com o edital e projeto.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr. Cícero George Quirino Araújo Sousa, portador da carteira de Identidade n°. 20030990659-38 e CPF n° 034.926.773-12, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, que na elaboração dos preços unitários, contaram todos os insumos e coeficientes de produtividade necessários a execução de cada serviço, quais sejam equipamentos, mão-de-obra, totalização de encargos sócias, insumos, transportes, BDI, totalização de impostos e taxas, e quaisquer outros necessários a execução dos serviços, que na elaboração da proposta de preços, observou as seguintes condições: os preços unitários propostos para cada item constante da Planilha de Orçamento incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: material, custos horários de utilização de equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas administrativas, transporte, seguros e lucro.

Atenciosamente,

G7 Construções e Serviços Eireli - EPP

Cícero George Quirino Araújo Sousa  
Sócio Administrador  
CPF 034.926.773-12

G7-VIS 01/08/

Marcel Mesquita Fontenele  
ENGº CIVIL - CREA/CE 38614/D  
RNP 060147260-8



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE

DATA: 09/11/2021 BDI: 27,41%

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SEINFRA 83,85% 47,76% 05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
<b>1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							<b>49.375,32</b>
1.1	COMP-85145057	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	6,00	6.458,85	1.770,37	8.229,22	49.375,32
<b>2</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>3.688,75</b>
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	147,85	40,53	188,38	2.260,56
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	2,38	470,98	129,10	600,08	1.428,19
<b>3</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							<b>63.076,57</b>
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	23.802,48	2,08	0,57	2,65	63.076,57
<b>4</b>		<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>							<b>429.547,53</b>
4.1		<b>MEIO-FIO</b>							<b>263.733,52</b>
4.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	8.823,47	23,46	6,43	29,89	263.733,52
4.2		<b>SARJETA</b>							<b>165.814,01</b>
4.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	294,32	45,56	12,49	58,05	17.085,28
4.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	294,32	396,62	108,71	505,33	148.728,73
<b>5</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>							<b>957.438,41</b>
5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	20.845,60	36,05	9,88	45,93	957.438,41
<b>6</b>		<b>LIMPEZA DA OBRA</b>							<b>35.465,70</b>
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	23.802,48	1,17	0,32	1,49	35.465,70

VALOR BDI TOTAL: 330.961,08  
 VALOR DESEMBOLSAMENTO: 1.207.631,20  
 VALOR TOTAL: 1.538.592,28

Marcos Mesquita Fontenele  
 ENGº CIVIL - CREA / CE 38614/D  
 RNP 060147260-8

G7 Construções e Serviços Eireli - Epp  
 Ciceto George Quirino Araújo Sousa  
 Sócio Administrador  
 CPF 034.826.773-12

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-99  
 Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sra. do Carmo  
 Carniagu - CE - FONE: 88 9 98651097.

3134  
 MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE  
 08/11/21

G7-Fls 02 / 08 /

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE

DATA: 09/11/2021 BDI: 27,41%

FORTE	VERSÃO	HORA	MIS	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%	47,76%	05/2021

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	

VALOR BDI TOTAL: 330.961,08

VALOR ORÇAMENTO: 1.207.631,20

VALOR TOTAL: 1.538.592,28

Um Milhão Quinhentos e Trinta e Oito Mil Quinhentos e Noventa e Dois reais e Vinte e Oito centavos

G7-Fls 03/08/

*[Handwritten Signature]*

G7 Construções e Serviços Eireli - EPP  
 Cicero George Quirino Araújo Sousa  
 Sócio Administrador  
 CPF 034.926.773-12

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
 Maciel Mesquita Fontenele  
 ENGº CIVIL - CREA / CE 38614/D  
 RNP 060147260-8



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE

DATA : 09/11/2021 BDI : 27,41%

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% HORA MES DATA REP. 05/2021  
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	49.375,32	16,67 % 8.230,87	16,67 % 8.230,87	16,67 % 8.230,87	16,67 % 8.230,87	16,66 % 8.225,93	16,66 % 8.225,91	100,00 % 49.375,32
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.688,75	35,00 % 1.291,06	35,00 % 1.291,06	20,00 % 737,75	10,00 % 368,88			100,00 % 3.688,75
3	MOVIMENTO DE TERRA	63.076,57	25,00 % 15.769,14	25,00 % 15.769,14	20,00 % 12.615,31	15,00 % 9.461,49	15,00 % 9.461,49		100,00 % 63.076,57
4	OBRAS DE DRENAGEM	429.547,53	10,00 % 42.954,75	10,00 % 42.954,75	15,00 % 64.432,13	15,00 % 64.432,13	20,00 % 85.909,51	30,00 % 128.864,26	100,00 % 429.547,53
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	957.438,41	20,00 % 191.487,68	20,00 % 191.487,68	20,00 % 191.487,68	15,00 % 143.615,76	15,00 % 143.615,76	10,00 % 95.743,85	100,00 % 957.438,41
6	LIMPEZA DA OBRA	35.465,70					45,00 % 15.959,57	55,00 % 19.506,13	100,00 % 35.465,70
		1.538.592,28	259.733,50	259.733,50	277.503,74	226.109,13	263.172,26	252.340,15	1.538.592,28
			259.733,50	519.467,00	796.970,74	1.023.079,87	1.286.252,13	1.538.592,28	

G7-Fis 04/08/

G7 Construções e Serviços Eireli - EPP  
Cícero George Quirino Araújo Sousa  
Sócio Administrador  
CPF 034.926.773-12

Marcel Mesquita Fontenele  
ENGº CIVIL - CREA / CE 38614/D  
RNP 060147260-8



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TORÇA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE			DATA:	08/11/2021	MOI:	27,41%	REF:		
DESCRIÇÃO:	PLANTIA ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTO:	307.100.000,00	RENTA:	40,7%	RENTA:	40,7%	RENTA:
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES			COMPOSIÇÃO PROGRAMADA:	0,00%	COMPOSIÇÃO PROGRAMADA:	0,00%	COMPOSIÇÃO PROGRAMADA:	0,00%	COMPOSIÇÃO PROGRAMADA:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE									

1.1. COMP-85145057 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)										
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
10390	MÊS	0,68333335	5.993,92	4.039,77						
10584	MÊS	0,10959507	14.514,46	2.419,08						
TOTAL MAO DE OBRA:				6.458,85						
VALOR:				6.458,85						

2.1. C1287 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)										
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
02543	H	2,00000000	15,5000	31,0000						
TOTAL MAO DE OBRA:				31,0000						

MATERIAL										
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
80537	M2	1,00000000	34,5000	34,5000						
11150	L	1,00000000	24,2400	24,2400						
11891	M	4,50000000	12,2000	55,0000						
11725	M2	0,15000000	15,0700	2,2605						
TOTAL MATERIAL:				116,0400						
VALOR:				147,95						

2.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA =9000 M2) (HA)										
EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
80700	H	2,00000000	72,4000	144,8000						
80758	H	4,00000000	0,0700	2,8000						
80775	H	4,00000000	1,2000	4,8000						
TOTAL EQUIPAMENTO:				152,4000						
VALOR:				152,40						

MAO DE OBRA										
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
80207	H	4,00000000	16,7000	67,0000						
82062	H	4,00000000	24,8600	99,4400						
82445	H	5,00000000	30,2400	151,2000						
TOTAL MAO DE OBRA:				318,2800						
VALOR:				470,98						

3.1. C12333 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)										
EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
80390	H	0,00112821	47,9100	0,0541						
80398	H	0,00400000	155,4600	0,6218						
80607	H	0,00220113	61,0500	0,1346						
80610	H	0,00035897	174,8800	0,0628						
80723	H	0,00108031	54,9600	0,0590						
80625	H	0,00087179	186,8600	0,1633						
80739	H	0,00008482	2,6000	0,0022						
TOTAL EQUIPAMENTO:				3,0650						
VALOR:				3,0650						

GT Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.808/0001-89  
 Rua José Nogueira de Melo N°1020, Bairro N. Sta. de Carmo  
 Carriagu - CE - FONE: 98 9 98951097.  
 Cícero George Quirino Araújo Sousa  
 Sócio Administrador  
 CPF: 034.926.773-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TORÇA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE			DATA:	08/11/2021	MOI:	27,41%	REF:		
DESCRIÇÃO:	PLANTIA ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTO:	307.100.000,00	RENTA:	40,7%	RENTA:	40,7%	RENTA:
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES			COMPOSIÇÃO PROGRAMADA:	0,00%	COMPOSIÇÃO PROGRAMADA:	0,00%	COMPOSIÇÃO PROGRAMADA:	0,00%	COMPOSIÇÃO PROGRAMADA:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE									

1.1.1. C0368 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)										
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
02543	H	0,21282051	15,5000	3,2981						
TOTAL MAO DE OBRA:				3,2981						
VALOR:				2,08						

MATERIAL										
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
02543	H	0,25000000	20,7700	5,1925						
02543	H	0,25000000	15,5000	3,8750						
TOTAL MAO DE OBRA:				9,0675						
VALOR:				7,0000						


MATERIAL										
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
02544	M	1,00000000	3,3400	3,3400						
TOTAL MATERIAL:				3,3400						
VALOR:				3,3400						

SERVIÇO										
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
02088	M2	0,25000000	4,8000	1,2000						
02088	M3	0,00400000	304,1200	1,2165						
02211	M3	0,03000000	4,0000	0,1200						
02784	M3	0,01500000	41,2100	0,6182						
TOTAL SERVIÇO:				3,1447						
VALOR:				23,49						

4.2.1. C1286 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)										
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
02543	H	2,00000000	15,5000	31,0000						
TOTAL MAO DE OBRA:				31,0000						
VALOR:				48,56						

4.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)										
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
02543	H	10,00000000	15,5000	155,0000						
TOTAL MAO DE OBRA:				155,0000						
VALOR:				106,8990						

GT Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.808/0001-89  
 Rua José Nogueira de Melo N°1020, Bairro N. Sta. de Carmo  
 Carriagu - CE - FONE: 98 9 98951097.  
 Eng.º Civil - CREA / CE 38614/D  
 RNP 060147260-8



67-118 05/108/1



Maribel Mesquita Fontenele  
 ENGª CIVIL - CREA / CE 38614/D  
 RNP 060147260-8

G7 Construções e Serviços Eireli - EPP  
 Cícero George Quirino Araújo Sousa  
 Sócio Administrador  
 CPF 034.926.773-12

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE	DATA:	08/11/2021	BDI: 27,41%	REP:
DESCRIÇÃO:	PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIA	FONTE:	SEINFRA	RECURSOS	47,76%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES	RECURSOS:	8071 COM RECONSTRUÇÃO	COMUNICAÇÃO PROGRAMA	0,08%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE	RECURSOS:	8071 COM RECONSTRUÇÃO	COMUNICAÇÃO PROGRAMA	0,08%

VALOR: 396,62

**6.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 37 REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8724	SEINFRA	H	0,05000000	23,8020	1,1900
8726	SEINFRA	H	0,01000000	82,1920	0,8219
TOTAL EQUIPAMENTO:				24,6240	

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8345	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
8243	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MÃO DE OBRA:				16,3200	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8711	SEINFRA	M3	0,15000000	59,9500	8,9925
11600	SEINFRA	M3	0,15000000	64,0800	9,6120
TOTAL MATERIAL:				124,0300	

VALOR: 396,62

**6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8243	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
TOTAL MÃO DE OBRA:				15,5500	

VALOR: 1,17

67-Fls 06/081

*(Handwritten signatures and initials)*

		<b>COMPOSIÇÃO DO BDI</b>			
<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE	<b>DATA:</b> 09/11/2021		<b>BDI:</b> 27,41%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS LOCALIDADES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%
					<b>REF.</b>
					05/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	6,78
	<b>TOTAL</b>	<b>7,18</b>
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,92
DF	Despesas financeiras	1,08
R	Riscos	0,56
	<b>TOTAL</b>	<b>5,56</b>
<b>I Impostos</b>		
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>11,15</b>



**BDI = 27,41%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

G7 Construções e Serviços EIRELI - EPP  
  
 Cicero George Quirino Araújo Sousa  
 Sócio Administrador  
 CPF 034.926.773-12

Marcos Mesquita Fortenele  
 ENGº CIVIL - CREA / CE 38614/D  
 RNP 060147260-8

G7-Fis 07/108/

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE	DATA : 09/11/2021	BDI : 27,41%			
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES	SEINFRA	027.1 COM DEBONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

**A + B + C + D**

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP  
Cícero George Quirino Araújo Sousa  
Sócio Administrador  
CPF 034.926.773-12

Marcel Mdsquita Fontenele  
ENGº CIVIL - CREA / CE 38614/D  
RNP 060147260-8