

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP
SÍTIO LAGOA 2415 ZONA RURAL BARBALHA CEARA CEP 63180 000
CNPJ 72121700/000145 CGF 06.946.968-7 FONE 88 99919 3465
email : barrosrodrigues2011@hotmail.com



BARBALHA - CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.14.1

OBJETO - EXEC. DE REFORMA DAS UBS - UNID. BÁSICA DE SAÚDE, SÍTIOS PATOS E CANABRAVA DOS GREGÓRIOS ZONA RURAL GRANJEIRO - CE

PROPOSTA DE PREÇOS

VALIDADE DA PROPOSTA - 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO EXECUÇÃO DE OBRA - 90 (NOVENTA) DIAS

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R\$673.576,89 (SEISCENTOS E SETENTA E TRES MIL QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
ADMINISTRADOR

1/20
640

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
ENG. CIVIL RNP 1807592235

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP
SITIO LAGOA 2415 ZONA RURAL BARBALHA CEARA CEP 63180 000
CNPJ 72121700/000145 CGF 06.946.968-7 FONE 88 99919 3465
email : barrosrodrigues2011@hotmail.com



BARBALHA - CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.14.1

OBJETO - EXEC. DE REFORMA DAS UBS - UNID. BÁSICA DE SAÚDE, SÍTIOS PATOS E CANABRAVA DOS GREGÓRIOS ZONA RURAL GRANJEIRO - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITARIO		PREÇO TOTAL	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	148,45	188,00	890,70	1.128,00
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	1,81	51,83	65,64	93,81	118,81
								984,51	1.246,81
2		COBERTURA							
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	343,08	43,35	54,90	14.872,52	18.835,09
2.2	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	49,60	11,70	14,82	580,32	735,07
2.3	100813	CUMEEIRA CERÂMICA P/COBERTURAS EM TELHA TIPO COLONIAL	SBC	M	32,50	23,44	29,68	761,80	964,60
								16.214,64	20.534,76
3		PAREDES E PAINÉIS							
3.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	1,67	1.633,10	2.068,16	2.727,28	3.453,83
3.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	12,48	58,71	74,35	732,70	927,89
								3.459,98	4.381,72
4		PISO							
4.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	24,02	514,17	651,14	12.350,36	15.640,38
4.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	343,08	23,90	30,27	8.199,61	10.385,03
4.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	343,08	84,10	106,50	28.853,03	36.538,02
4.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	343,08	7,71	9,76	2.645,15	3.348,46
4.5	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	46,74	271,41	343,71	12.685,70	16.065,01
								64.733,85	81.976,90
5		REVESTIMENTO							
5.1	C0007	ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO EM PAREDE DE CONCRETO C/CIMENTO ESP= 2 mm	SEINFRA	M2	30,00	11,85	15,01	355,50	450,30
		REVESTIMENTO DE PAREDES							
5.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	40,00	6,07	7,69	242,80	307,60
5.3	C1221	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4	SEINFRA	M2	100,00	30,03	38,03	3.003,00	3.803,00
5.4	C4510	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	809,54	16,66	21,10	13.486,94	17.081,29
5.5	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	202,61	74,41	94,23	15.076,21	19.091,94
5.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	202,61	7,94	10,06	1.608,72	2.038,26
5.7	C4510	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	343,08	16,66	21,10	5.715,71	7.238,99
								39.488,88	50.011,38
6		ESQUADRIAS E FERRAGENS							
		ESQUADRIAS DE MADEIRA							
6.1	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	24,00	749,72	949,45	17.993,28	22.786,80
6.2	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	6,30	119,66	151,54	753,86	954,70
6.3	C1144	DOBRODICA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	9,00	29,38	37,21	264,42	334,89
6.4	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00	118,64	150,25	355,92	450,75
6.5	C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	6,00	37,53	47,53	225,18	285,18
6.6	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	CJ	3,00	358,76	454,33	1.076,28	1.362,99
		ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS							

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
 ADMINISTRADOR

2/20

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
 ENG. CIVIL RNP 1807592235



6.7	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	23,68	281,36	356,31	6.662,60	8.437,42
6.8	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	23,68	150,26	190,29	3.558,16	4.506,07
6.9	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	3.609,94	4.571,63	3.609,94	4.571,63
								34.499,64	43.690,43
7	PINTURA								
PINTURA EM PAREDE									
7.1	C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	809,54	24,09	30,51	19.501,82	24.699,07
PINTURA EM TETO									
7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	343,08	18,99	24,05	6.515,09	8.251,07
PINTURA EM ESQUADRIAS									
7.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2	SEINFRA	M2	93,24	16,33	20,68	1.522,61	1.928,20
7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	93,24	20,32	25,73	1.894,64	2.399,07
FACHADAS									
7.5	C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	282,36	24,09	30,51	6.802,05	8.614,80
								36.236,21	45.892,21
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
8.1	C3781	MEDICÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.391,36	3.028,42	2.391,36	3.028,42
8.2	C4038	ACESSÓRIOS DE BAIXA TENSÃO	SEINFRA	CJ	1,00	350,30	443,62	350,30	443,62
8.3	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	304,22	385,26	304,22	385,26
8.4	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	13,00	20,35	25,77	264,55	335,01
8.5	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	3,00	20,35	25,77	61,05	77,31
8.6	C1114	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A	SEINFRA	UN	2,00	95,42	120,84	190,84	241,68
8.7	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	116,72	147,81	116,72	147,81
8.8	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	134,72	170,61	134,72	170,61
8.9	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	134,72	170,61	134,72	170,61
8.10	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SEINFRA	PT	131,00	224,93	284,85	29.465,83	37.315,35
8.11	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	3,00	251,87	318,97	755,61	956,91
8.12	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	3,00	254,23	321,96	762,69	965,88
8.13	COMP.	LUMINÁRIA CALHA LED 36W 6500K	PRÓPRIA	UN	103,00	64,55	81,75	6.648,65	8.420,25
								41.771,35	52.899,41
9	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS /LOUÇAS E ACESSÓRIOS								
9.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	33,00	210,00	265,94	6.930,00	8.776,02
9.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	34,00	189,32	239,75	6.436,88	8.151,50
9.3	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	4.041,56	5.118,23	4.041,56	5.118,23
9.4	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	13,00	77,51	98,16	1.007,63	1.276,08
9.5	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	SEINFRA	UN	1,00	116,92	148,07	116,92	148,07
9.6	C2844	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE 1\$ COMPART. (CASO H), RECUO (CASO G)	SEINFRA	UN	1,00	44,41	56,24	44,41	56,24
9.7	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	2,00	430,36	545,01	860,72	1.090,02
9.8	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	35,77	45,30	71,54	90,60
9.9	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	2,00	299,87	379,76	599,74	759,52
9.10	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	6,00	417,01	528,10	2.502,06	3.168,60
9.11	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	726,58	920,14	1.453,16	1.840,28
9.12	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	4,00	1.004,86	1.272,55	4.019,44	5.090,20
9.13	C1618	LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	6,00	587,20	743,63	3.523,20	4.461,78
9.14	C1283	ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC (INSTALADO)	SEINFRA	UN	6,00	89,51	113,36	537,06	680,16
9.15	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	6,00	30,28	38,35	181,68	230,10
9.16	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	6,00	41,40	52,43	248,40	314,58
9.17	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	7,20	221,05	279,94	1.591,56	2.015,57
								34.165,96	43.267,55
10	DIVERSOS								
10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	343,08	10,67	13,51	3.660,66	4.635,01
								3.660,66	4.635,01
								VALRO DO ORÇAMENTO	348.536,18
								VALOR DO	74.653,73
								VALOR DO ORÇAMENTO R\$	273.882,45

TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
ADMINISTRADOR

3/20

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
ENG. CIVIL RNP 1807592235

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP
SITIO LAGOA 2415 ZONA RURAL BARBALHA CEARA CEP 63180 000
CNPJ 72121700/000145 CGF 06.946.968-7 FONE 88 99919 3465
email : barrosrodrigues2011@hotmail.com



BARBALHA - CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.14.1

OBJETO - EXEC. DE REFORMA DAS UBS - UNID. BÁSICA DE SAÚDE, SÍTIOS PATOS E CANABRAVA DOS GREGÓRIOS ZONA RURAL GRANJEIRO - CE

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO SITIO CANA BRAVO DOS GREGÓRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.246,81	0,36	100,00%		
2	COBERTURA	20.534,76	5,89	1.246,81 50,00%	50,00%	
3	PAREDES E PAINÉIS	4.381,72	1,26	10.267,38 100,00%	10.267,38	
4	PISO	81.976,90	23,52	4.381,72 50,00%	50,00%	
5	REVESTIMENTOS	50.011,38	14,35	40.988,45 10,00%	40.988,45 50,00%	40,00%
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	43.690,43	12,53	5.001,14 30,00%	25.005,69 30,00%	20.004,55 40,00%
7	PINTURA	45.892,21	13,17		50,00%	21.845,22 50,00%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	52.899,41	15,18		21.845,22 30,00%	21.845,22 40,00%
9	INST. HIDRO SANIT. E LOUÇAS E METAIS	43.267,55	12,41	15.869,82 35,00%	15.869,82 35,00%	21.159,76 30,00%
10	DIVERSOS	4.635,01	1,33	15.143,64 35,00%	15.143,64 30,00%	12.980,27 30,00%
	TOTAL	348.536,18	100,00	92.898,96	129.120,20	126.517,02
				VALOR SIMPLES R\$		
				PERCENTUAL SIMPLES %	26,66	37,05
				VALOR ACUMULADO R\$	92.898,96	36,30
				PERCENTUAL ACUMULADO %	26,66	63,71
						100,01

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
 ADMINISTRADOR

2/20

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
 ENG. CIVIL RNP 1807592235



BARBALHA - CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.14.1

OBJETO - EXEC. DE REFORMA DAS UBS - UNID. BÁSICA DE SAÚDE, SÍTIOS PATOS E CANABRAVA DOS GREGÓRIOS ZONA RURAL GRANJEIRO - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SITIO PATOS

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	FUNTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITARIO		PREÇO TOTAL	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA							
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	6,00	148,45	188,00	890,70	1.128,00
			SEINFRA	M3	1,81	51,83	65,64	93,81	118,81
								984,51	1.246,81
2		COBERTURA							
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	200,00	43,35	54,90	8.670,00	10.980,00
2.2	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	49,60	11,70	14,82	580,32	735,07
2.3	100813	CUMEEIRA CERÂMICA P/COBERTURAS EM TELHA TIPO COLONIAL	SBC	M	32,50	23,44	29,68	761,80	964,60
								10.012,12	12.679,67
3		PAREDES E PAINÉIS							
3.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO							
3.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M3	1,67	1.633,10	2.068,16	2.727,28	3.453,83
			SEINFRA	M2	12,48	58,71	74,35	732,70	927,89
								3.459,98	4.381,72
4		PISO							
4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	343,08	23,90	30,27	8.199,61	10.385,03
4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	343,08	84,10	106,50	28.853,03	36.538,02
4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	343,08	7,71	9,76	2.645,15	3.348,46
4.4	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	46,74	271,41	343,71	12.685,70	16.065,01
								52.383,49	66.336,52
5		REVESTIMENTO							
5.1	C0007	ACABAMENTO INT. E EXT EM PAREDE DE CONCRETO C/CIMENTO ESP= 2 mm	SEINFRA	M2	30,00	11,85	15,01	355,50	450,30
5.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	40,00	6,07	7,69	242,80	307,60
5.3	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	100,00	30,03	38,03	3.003,00	3.803,00
5.4	C4510	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	809,54	16,66	21,10	13.486,94	17.081,29
5.5	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	202,61	74,41	94,23	15.076,21	19.091,94
5.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	202,61	7,94	10,06	1.608,72	2.038,26
5.7	C4510	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	343,08	16,66	21,10	5.715,71	7.238,99
								39.488,88	50.011,38
6		ESQUADRIAS E FERRAGENS							
6.1	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	24,00	749,72	949,45	17.993,28	22.786,80
		ESQUADRIAS DE MADEIRA							
6.2	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	6,30	119,66	151,54	753,86	954,70
6.3	C1144	DOBRODICA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	9,00	29,38	37,21	264,42	334,89
6.4	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00	118,64	150,25	355,92	450,75
6.5	C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	6,00	37,53	47,53	225,18	285,18
6.6	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	3,00	358,76	454,33	1.076,28	1.362,99
		ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS							
6.7	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	23,68	281,36	356,31	6.662,60	8.437,42

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
 ADMINISTRADOR

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
 ENG. CIVIL RNP 1807592235

5/20

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP
SITIO LAGOA 2415 ZONA RURAL BARBALHA CEARA CEP 63180 000
CNPJ 72121700/000145 CGF 06.946.968-7 FONE 88 99919 3465
email : barrosrodrigues2011@hotmail.com



6.8	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO									
6.9	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	SEINFRA	M2	23,68	150,26	190,29	3.558,16	4.506,07		
			SEINFRA	CJ	1,00	3.609,94	4.571,63	3.609,94	4.571,63		
								34.499,64	43.690,43		
7		PINTURA									
		PINTURA EM PAREDE									
7.1	C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	809,54	24,09	30,51	19.501,82	24.699,07		
		PINTURA EM TETO									
7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	343,08	18,99	24,05	6.515,09	8.251,07		
		PINTURA EM ESQUADRIAS									
7.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2	SEINFRA	M2	93,24	16,33	20,68	1.522,61	1.928,20		
		DEMÃOS									
7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	93,24	20,32	25,73	1.894,64	2.399,07		
		FACHADAS									
7.5	C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	282,36	24,09	30,51	6.802,05	8.614,80		
								36.236,21	45.892,21		
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
8.1	C3781	MEDICÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.391,36	3.028,42	2.391,36	3.028,42		
8.2	C4038	ACESSÓRIOS DE BAIXA TENSÃO	SEINFRA	CJ	1,00	350,30	443,62	350,30	443,62		
8.3	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES	SEINFRA	UN	1,00	304,22	385,26	304,22	385,26		
		332X332X95mm, C/BARRAMENTO									
8.4	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	13,00	20,35	25,77	264,55	335,01		
8.5	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	3,00	20,35	25,77	61,05	77,31		
8.6	C1114	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A	SEINFRA	UN	2,00	95,42	120,84	190,84	241,68		
8.7	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	116,72	147,81	116,72	147,81		
8.8	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	134,72	170,61	134,72	170,61		
8.9	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	134,72	170,61	134,72	170,61		
8.10	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W,	SEINFRA	PT	131,00	224,93	284,85	29.465,83	37.315,35		
		SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SEINFRA	UN	9,00	36,09	45,70	324,81	411,30		
8.11	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	3,00	251,87	318,97	755,61	956,91		
8.12	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE	SEINFRA	UN	3,00	254,23	321,96	762,69	965,88		
		BRITA E TAMPA DE CONCRETO									
8.13	COMP.	LUMINÁRIA CALHA LED 36W 6500K	PRÓPRIA	UN	103,00	64,55	81,75	6.648,65	8.420,25		
	LED 36										
								41.771,35	52.899,41		
9		INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS /LOUÇAS E ACESSÓRIOS									
9.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	33,00	210,00	265,94	6.930,00	8.776,02		
9.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	34,00	189,32	239,75	6.436,88	8.151,50		
9.3	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	4.041,56	5.118,23	4.041,56	5.118,23		
9.4	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	13,00	77,51	98,16	1.007,63	1.276,08		
9.5	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	SEINFRA	UN	1,00	116,92	148,07	116,92	148,07		
9.6	C2844	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE 1\$ COMPART. (CASO H), RECUO (CASO G)	SEINFRA	UN	1,00	44,41	56,24	44,41	56,24		
9.7	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	2,00	430,36	545,01	860,72	1.090,02		
9.8	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	35,77	45,30	71,54	90,60		
9.9	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	2,00	299,87	379,76	599,74	759,52		
9.10	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE	SEINFRA	UN	6,00	417,01	528,10	2.502,06	3.168,60		
		CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO									
9.11	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	726,58	920,14	1.453,16	1.840,28		
9.12	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	4,00	1.004,86	1.272,55	4.019,44	5.090,20		
9.13	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLONA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	6,00	587,20	743,63	3.523,20	4.461,78		
9.14	C1283	ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC (INSTALADO)	SEINFRA	UN	6,00	89,51	113,36	537,06	680,16		
9.15	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	6,00	30,28	38,35	181,68	230,10		
9.16	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	6,00	41,40	52,43	248,40	314,58		
9.17	C1898	PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	7,20	221,05	279,94	1.591,56	2.015,57		
								34.165,96	43.267,55		
10		DIVERSOS									
10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	343,08	10,67	13,51	3.660,66	4.635,01		
								3.660,66	4.635,01		
								OR DO ORÇAMENTO R\$	325.040,71		
								VALOR DO	74.653,73		
								VALOR DO ORÇAMENTO R\$	250.386,98		

TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL QUARENTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
ADMINISTRADOR

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
ENG. CIVIL RNP 1807592235

6/20

GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA EPP
SITIO LAGOA 2415 ZONA RURAL BARBALHA CEARA CEP 63180 000
CNPJ 72121700/000145 CGF 06.946.968-7 FONE 88 99919 3465
email : barrosrodrigues2011@hotmail.com



BARBALHA - CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.14.1

OBJETO - EXEC. DE REFORMA DAS UBS - UNID. BÁSICA DE SAÚDE, SÍTIOS PATOS E CANABRAVA DOS GREGÓRIOS ZONA RURAL GRANJEIRO - CE

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO SITIO PATOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.246,81	0,38	100,00%		
2	COBERTURA	12.679,67	3,90	1.246,81 50,00%	50,00%	
3	PAREDES E PAINÉIS	4.381,72	1,35	6.339,84 100,00%	6.339,83	
4	PISO	66.336,52	20,41	4.381,72 50,00%	50,00%	
5	REVESTIMENTOS	50.011,38	15,39	33.168,26 10,00%	33.168,26 50,00%	40,00%
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	43.690,43	13,44	5.001,14 30,00%	25.005,69 15.869,83	20.004,55 40,00%
7	PINTURA	45.892,21	14,12		50,00%	50,00%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	52.899,41	16,27		21.845,22 100,00%	21.845,21 45.892,21
9	INST. HIDRO SANIT. E LOUÇAS E METAIS	43.267,55	13,31	15.869,82 35,00%	15.869,83 35,00%	21.159,76 30,00%
10	DIVERSOS	4.635,01	1,43	15.143,64	15.143,64	12.980,27 100,00%
	TOTAL	325.040,71	100,00			4.635,01
	VALOR SIMPLES R\$			81.151,23	117.372,47	126.517,01
	PERCENTUAL SIMPLES %			24,97	36,11	38,92
	VALOR ACUMULADO R\$			81.151,23	198.523,70	325.040,71
	PERCENTUAL ACUMULADO %			24,97	61,08	100,00

GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA EPP

FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
 ADMINISTRADOR

GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA EPP

JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
 ENG. CIVIL RNP 1807592235

7/20



BARBALHA - CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.14.1

OBJETO - EXEC. DE REFORMA DAS UBS - UNID. BÁSICA DE SAÚDE, SÍTIOS PATOS E CANABRAVA DOS GREGÓRIOS ZONA RURAL GRANJEIRO - CE

COD	COMPOSIÇÃO DE BDI DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,54
	BENEFÍCIOS	
S+G	SEGURO GARANTIA	0,74
L	LUCRO	6,00
	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO DO INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
	BDI =	26,64%
	FORMULA DO BDI	
	$\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)-1}{1-I}$	

GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA EPP

JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
 ENG. CIVIL RNP 1807592235

GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA EPP

FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
 ADMINISTRADOR

8/26



BARBALHA - CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.14.1

OBJETO - EXEC. DE REFORMA DAS UBS - UNID. BÁSICA DE SAÚDE, SÍTIOS PATOS E CANABRAVA DOS GREGÓRIOS ZONA RURAL GRANJEIRO - CE

ENCARGOS SOCIAIS SITIO CANA BRAVA

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTAS %
GRUPO A			
A1	INSS		
A2	SESI	20,00%	20,00%
A3	SENAI	1,50%	1,50%
A4	INCRA	1,00%	1,00%
A5	SEBRAE	0,20%	0,20%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,60%	0,60%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES	2,50%	2,50%
A8	FGTS	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	8,00%	8,00%
		0,00%	0,00%
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS A	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84%	-
B2	FERIADOS	3,71%	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,80%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,55%	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTES DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71%	6,73%
B10	SLARIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS B	44,41%	16,46%
GRUPO C			
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	5,40%	4,17%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85%	3,75%
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90%	3,01%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45%	0,35%
C			
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS C	14,73%	11,38%

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
 ADMINISTRADOR

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
 ENG. CIVIL RNP 1807592235

9/26
 FD

GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA EPP
SITIO LAGOA 2415 ZONA RURAL BARBALHA CEARA CEP 63180 000
CNPJ 72121700/000145 CGF 06.946.968-7 FONE 88 99919 3465
email : barrosrodrigues2011@hotmail.com



BARBALHA - CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.14.1

OBJETO - EXEC. DE REFORMA DAS UBS - UNID. BÁSICA DE SAÚDE, SÍTIOS PATOS E CANABRAVA DOS GREGÓRIOS ZONA RURAL GRANJEIRO - CE

ENCARGOS SOCIAIS SITIO CANA BRAVA

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTAS %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS A		16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84%	-
B2	FERIADOS	3,71%	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,80%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,55%	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTES DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71%	6,73%
B10	SLARIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS B		44,41%	16,46%
GRUPO C			
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	5,40%	4,17%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85%	3,75%
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90%	3,01%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45%	0,35%
C			
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS C		14,73%	11,38%

GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA EPP

FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
 ADMINISTRADOR

11/20

GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA EPP

JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
 ENG. CIVIL RNP 1807592235

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP
SITIO LAGOA 2415 ZONA RURAL BARBALHA CEARA CEP 63180 000
CNPJ 72121700/000145 CGF 06.946.968-7 FONE 88 99919 3465
email : barrosrodrigues2011@hotmail.com



BARBALHA - CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.14.1

OBJETO - EXEC. DE REFORMA DAS UBS - UNID. BÁSICA DE SAÚDE, SÍTIOS PATOS E CANABRAVA DOS GREGÓRIOS ZONA RURAL GRANJEIRO - CE

ENCARGOS SOCIAIS SITIO CANA BRAVA

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTAS %
E	* GRUPO E		
E	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS E	0,00%	0,00%
	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	1,50%	1,50%
A4	INCRA	1,00%	1,00%
A5	SEBRAE	0,20%	0,20%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,60%	0,60%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES	2,50%	2,50%
A8	FGTS	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	8,00%	8,00%
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS A	16,80%	16,80%
	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88%	-
B2	FERIADOS	3,72%	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92%	0,69%
B4	13º SALÁRIO	11,01%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,67%	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTES DE TRABALHO	0,12%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,80%	8,93%
B10	SLARIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS B	47,96%	18,68%
	GRUPO C		
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	7,12%	5,39%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,40%	0,30%

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
 ADMINISTRADOR

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
 ENG. CIVIL RNP 1807592235

13/20



C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,40%	1,82%
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,83%	3,66%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,60%	0,45%
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS C	15,35%	11,62%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,06%	3,14%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS	0,64%	0,48%
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS D	8,70%	3,62%
HORISTA 88,81%		MENSALISTAS 50,72%	
A + B + C + D + E			

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
 ADMINISTRADOR

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
 ENG. CIVIL RNP 1807592235

14/20



BARBALHA - CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.14.1

OBJETO - EXEC. DE REFORMA DAS UBS - UNID. BÁSICA DE SAÚDE, SÍTIOS PATOS E CANABRAVA DOS GREGÓRIOS ZONA RURAL GRANJEIRO - CE

ENCARGOS SOCIAIS SITIO PATOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTAS %
GRUPO A			
A1	INSS		
A2	SESI	20,00%	20,00%
A3	SENAI	1,50%	1,50%
A4	INCRA	1,00%	1,00%
A5	SEBRAE	0,20%	0,20%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,60%	0,60%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES	2,50%	2,50%
A8	FGTS	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	8,00%	8,00%
		0,00%	0,00%
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS A	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84%	-
B2	FERIADOS	3,71%	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,80%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,55%	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTES DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71%	6,73%
B10	SLARIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS B	44,41%	16,46%
GRUPO C			
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	5,40%	4,17%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85%	3,75%
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90%	3,01%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45%	0,35%
C			
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS C	14,73%	11,38%

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
 ADMINISTRADOR

15/12/20

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
 ENG. CIVIL RNP 1807592235

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP
SÍTIO LAGOA 2415 ZONA RURAL BARBALHA CEARA CEP 63180 000
CNPJ 72121700/000145 CGF 06.946.968-7 FONE 88 99919 3465
email : barrosrodrigues2011@hotmail.com



GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE GRUPO B		
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIAS DO FGTS	16,34%	6,06%
	SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,48%	0,37%
D			
		TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS D	16,82%
			6,43%
HORISTA 112,76%	MENSALISTAS 71,07%		A + B + C + D

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
ADMINISTRADOR

16/20

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
ENG. CIVIL RNP 1807592235



BARBALHA - CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.14.1

OBJETO - EXEC. DE REFORMA DAS UBS - UNID. BÁSICA DE SAÚDE, SÍTIOS PATOS E CANABRAVA DOS GREGÓRIOS ZONA RURAL GRANJEIRO - CE

CODIGO	ENCARGOS SOCIAIS SÍTIO PATOS		HORISTA %	MENSALISTAS %
	DESCRIÇÃO	GRUPO A		
A1	INSS			
A2	SESI		0,00%	0,00%
A3	SENAI		1,50%	1,50%
A4	INCRA		1,00%	1,00%
A5	SEBRAE		0,20%	0,20%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,60%	0,60%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES		2,50%	2,50%
A8	FGTS		3,00%	3,00%
A9	SECONCI		8,00%	8,00%
			0,00%	0,00%
		TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS A	16,80%	16,80%
		GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		17,84%	-
B2	FERIADOS		3,71%	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE		0,87%	0,67%
B4	13º SALÁRIO		10,80%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE		0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS		0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA		1,55%	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTES DE TRABALHO		0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS		8,71%	6,73%
B10	SLARIO MATERNIDADE		0,03%	0,03%
		TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS B	44,41%	16,46%
		GRUPO C		
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO		5,40%	4,17%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO		0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS		4,85%	3,75%
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA		3,90%	3,01%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL		0,45%	0,35%
C		TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS C	14,73%	11,38%

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

 FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
 ADMINISTRADOR

17/20
 50

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

 JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
 ENG. CIVIL RNP 1807592235



BARBALHA - CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.14.1

OBJETO - EXEC. DE REFORMA DAS UBS - UNID. BÁSICA DE SAÚDE, SÍTIOS PATOS E CANABRAVA DOS GREGÓRIOS ZONA RURAL GRANJEIRO - CE

ENCARGOS SOCIAIS SÍTIO CANA BRAVA

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTAS %
* GRUPO E			
E	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%
E	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS E	0,00%	0,00%
GRUPO A			
A1	INSS		
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	1,50%	1,50%
A4	INCRA	1,00%	1,00%
A5	SEBRAE	0,20%	0,20%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,60%	0,60%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES	2,50%	2,50%
A8	FGTS	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	8,00%	8,00%
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS A	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88%	-
B2	FERIADOS	3,72%	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92%	0,69%
B4	13º SALÁRIO	11,01%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,67%	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTES DE TRABALHO	0,12%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,80%	8,93%
B10	SLARIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS B	47,96%	18,68%
GRUPO C			
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	7,12%	5,39%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,40%	0,30%

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
 ADMINISTRADOR

19/20

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
 ENG. CIVIL RNP 1807592235

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP
SITIO LAGOA 2415 ZONA RURAL BARBALHA CEARA CEP 63180 000
CNPJ 72121700/000145 CGF 06.946.968-7 FONE 88 99919 3465
email : barrosrodrigues2011@hotmail.com



BARBALHA - CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.14.1

OBJETO - EXEC. DE REFORMA DAS UBS - UNID. BÁSICA DE SAÚDE, SÍTIOS PATOS E CANABRAVA DOS GREGÓRIOS ZONA RURAL GRANJEIRO - CE

PROPOSTA DE PREÇOS

VALIDADE DA PROPOSTA - 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO EXECUÇÃO DE OBRA - 90 (NOVENTA) DIAS

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R\$673.576,89 (SEISCENTOS E SETENTA E TRES MIL QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
ADMINISTRADOR

1/20
100

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
ENG. CIVIL RNP 1807592235



BARBALHA - CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.14.1

OBJETO - EXEC. DE REFORMA DAS UBS - UNID. BÁSICA DE SAÚDE, SÍTIOS PATOS E CANABRAVA DOS GREGÓRIOS ZONA RURAL GRANJEIRO - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	FUNTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITARIO		PREÇO TOTAL	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	148,45	188,00	890,70	1.128,00
1.2	C1043	DEMOLICÃO DE ALVENARIA DE TIJOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	1,81	51,83	65,64	93,81	118,81
								984,51	1.246,81
2		COBERTURA							
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	343,08	43,35	54,90	14.872,52	18.835,09
2.2	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	49,60	11,70	14,82	580,32	735,07
2.3	100813	CUMEEIRA CERÂMICA P/COBERTURAS EM TELHA TIPO COLONIAL	SBC	M	32,50	23,44	29,68	761,80	964,60
								16.214,64	20.534,76
3		PAREDES E PAINÉIS							
3.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	1,67	1.633,10	2.068,16	2.727,28	3.453,83
3.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	12,48	58,71	74,35	732,70	927,89
								3.459,98	4.381,72
4		PISO							
4.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	24,02	514,17	651,14	12.350,36	15.640,38
4.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	343,08	23,90	30,27	8.199,61	10.385,03
4.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	343,08	84,10	106,50	28.853,03	36.538,02
4.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	343,08	7,71	9,76	2.645,15	3.348,46
4.5	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	46,74	271,41	343,71	12.685,70	16.065,01
								64.733,85	81.976,90
5		REVESTIMENTO							
5.1	C0007	ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO EM PAREDE DE CONCRETO C/CIMENTO ESP= 2 mm	SEINFRA	M2	30,00	11,85	15,01	355,50	450,30
5.2		REVESTIMENTO DE PAREDES							
5.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	40,00	6,07	7,69	242,80	307,60
5.3	C1221	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4	SEINFRA	M2	100,00	30,03	38,03	3.003,00	3.803,00
5.4	C4510	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	809,54	16,66	21,10	13.486,94	17.081,29
5.5	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	202,61	74,41	94,23	15.076,21	19.091,94
5.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	202,61	7,94	10,06	1.608,72	2.038,26
5.7	C4510	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	343,08	16,66	21,10	5.715,71	7.238,99
								39.488,88	50.011,38
6		ESQUADRIAS E FERRAGENS							
		ESQUADRIAS DE MADEIRA							
6.1	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	24,00	749,72	949,45	17.993,28	22.786,80
6.2	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	6,30	119,66	151,54	753,86	954,70
6.3	C1144	DOBRAÇADA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	9,00	29,38	37,21	264,42	334,89
6.4	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00	118,64	150,25	355,92	450,75
6.5	C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	6,00	37,53	47,53	225,18	285,18
6.6	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	3,00	358,76	454,33	1.076,28	1.362,99
		ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS							

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP
 FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
 ADMINISTRADOR

[Handwritten signature]
 2/20

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP
 JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
 ENG. CIVIL RNP 1807592235

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP
SITIO LAGOA 2415 ZONA RURAL BARBALHA CEARA CEP 63180 000
CNPJ 72121700/000145 CGF 06.946.968-7 FONE 88 99919 3465
email : barrosrodrigues2011@hotmail.com



6.7	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	23,68	281,36	356,31	6.662,60	8.437,42
6.8	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	23,68	150,26	190,29	3.558,16	4.506,07
6.9	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	3.609,94	4.571,63	3.609,94	4.571,63
								34.499,64	43.690,43
7 PINTURA									
PINTURA EM PAREDE									
7.1	C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	809,54	24,09	30,51	19.501,82	24.699,07
PINTURA EM TETO									
7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	343,08	18,99	24,05	6.515,09	8.251,07
PINTURA EM ESQUADRIAS									
7.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2	SEINFRA	M2	93,24	16,33	20,68	1.522,61	1.928,20
7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	93,24	20,32	25,73	1.894,64	2.399,07
FACHADAS									
7.5	C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	282,36	24,09	30,51	6.802,05	8.614,80
								36.236,21	45.892,21
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
8.1	C3781	MEDICÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.391,36	3.028,42	2.391,36	3.028,42
8.2	C4038	ACESSÓRIOS DE BAIXA TENSÃO	SEINFRA	CJ	1,00	350,30	443,62	350,30	443,62
8.3	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	304,22	385,26	304,22	385,26
8.4	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	13,00	20,35	25,77	264,55	335,01
8.5	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	3,00	20,35	25,77	61,05	77,31
8.6	C1114	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A	SEINFRA	UN	2,00	95,42	120,84	190,84	241,68
8.7	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	116,72	147,81	116,72	147,81
8.8	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	134,72	170,61	134,72	170,61
8.9	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	131,00	224,93	284,85	29.465,83	37.315,35
8.10	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SEINFRA	UN	9,00	36,09	45,70	324,81	411,30
8.11	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	3,00	251,87	318,97	755,61	956,91
8.12	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	3,00	254,23	321,96	762,69	965,88
8.13	COMP.	LUMINÁRIA CALHA LED 36W 6500K	PRÓPRIA	UN	103,00	64,55	81,75	6.648,65	8.420,25
								41.771,35	52.899,41
9 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS /LOUÇAS E ACESSÓRIOS									
9.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	33,00	210,00	265,94	6.930,00	8.776,02
9.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	34,00	189,32	239,75	6.436,88	8.151,50
9.3	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	4.041,56	5.118,23	4.041,56	5.118,23
9.4	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	13,00	77,51	98,16	1.007,63	1.276,08
9.5	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	SEINFRA	UN	1,00	116,92	148,07	116,92	148,07
9.6	C2844	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE 1§ COMPART. (CASO H), RECUO (CASO G)	SEINFRA	UN	1,00	44,41	56,24	44,41	56,24
9.7	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	2,00	430,36	545,01	860,72	1.090,02
9.8	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	35,77	45,30	71,54	90,60
9.9	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	2,00	299,87	379,76	599,74	759,52
9.10	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	6,00	417,01	528,10	2.502,06	3.168,60
9.11	C0348	BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	726,58	920,14	1.453,16	1.840,28
9.12	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	4,00	1.004,86	1.272,55	4.019,44	5.090,20
9.13	C1618	LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	6,00	587,20	743,63	3.523,20	4.461,78
9.14	C1283	ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC (INSTALADO)	SEINFRA	UN	6,00	89,51	113,36	537,06	680,16
9.15	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	6,00	30,28	38,35	181,68	230,10
9.16	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	6,00	41,40	52,43	248,40	314,58
9.17	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	7,20	221,05	279,94	1.591,56	2.015,57
								34.165,96	43.267,55
10 DIVERSOS									
10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	343,08	10,67	13,51	3.660,66	4.635,01
								3.660,66	4.635,01
								VALOR DO ORÇAMENTO	348.536,18
								VALOR DO	74.653,73
								VALOR DO ORÇAMENTO R\$	273.882,45

TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
ADMINISTRADOR

3/20
JRD

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
ENG. CIVIL RNP 1807592235

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP
SITIO LAGOA 2415 ZONA RURAL BARBALHA CEARA CEP 63180 000
CNPJ 72121700/000145 CGF 06.946.968-7 FONE 88 99919 3465
email : barrosrodrigues2011@hotmail.com



BARBALHA - CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.14.1

OBJETO - EXEC. DE REFORMA DAS UBS - UNID. BÁSICA DE SAÚDE, SÍTIOS PATOS E CANABRAVA DOS GREGÓRIOS ZONA RURAL GRANJEIRO - CE

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO SITIO CANA BRAVO DOS GREGÓRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.246,81	0,36	100,00%		
2	COBERTURA	20.534,76	5,89	1.246,81	50,00%	
3	PAREDES E PAINÉIS	4.381,72	1,26	10.267,38	10.267,38	
4	PISO	81.976,90	23,52	4.381,72		
5	REVESTIMENTOS	50.011,38	14,35	50,00%	50,00%	
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	43.690,43	12,53	40.988,45	40.988,45	
7	PINTURA	45.892,21	13,17	10,00%	50,00%	40,00%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	52.899,41	15,18	5.001,14	25.005,69	20.004,55
9	INST. HIDRO SANIT. E LOUÇAS E METAIS	43.267,55	12,41		50,00%	50,00%
10	DIVERSOS	4.635,01	1,33	15.143,64	15.143,64	12.980,27
	TOTAL	348.536,18	100,00			4.635,01
		VALOR SIMPLES R\$		92.898,96	129.120,20	126.517,02
		PERCENTUAL SIMPLES %		26,66	37,05	36,30
		VALOR ACUMULADO R\$		92.898,96	222.019,16	348.536,18
		PERCENTUAL ACUMULADO %		26,66	63,71	100,01

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
 ADMINISTRADOR

4/20

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
 ENG. CIVIL RNP 1807592235

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP
SITIO LAGOA 2415 ZONA RURAL BARBALHA CEARA CEP 63180 000
CNPJ 72121700/000145 CGF 06.946.968-7 FONE 88 99919 3465
email : barrosrodrigues2011@hotmail.com



BARBALHA - CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.14.1

OBJETO - EXEC. DE REFORMA DAS UBS - UNID. BÁSICA DE SAÚDE, SÍTIOS PATOS E CANABRAVA DOS GREGÓRIOS ZONA RURAL GRANJEIRO - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SITIO PATOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITARIO		PREÇO TOTAL	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	148,45	188,00	890,70	1.128,00
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	1,81	51,83	65,64	93,81	118,81
								984,51	1.246,81
2		COBERTURA							
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	200,00	43,35	54,90	8.670,00	10.980,00
2.2	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	49,60	11,70	14,82	580,32	735,07
2.3	100813	CUMEEIRA CERÂMICA P/COBERTURAS EM TELHA TIPO COLONIAL	SBC	M	32,50	23,44	29,68	761,80	964,60
								10.012,12	12.679,67
3		PAREDES E PAINÉIS							
3.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	1,67	1.633,10	2.068,16	2.727,28	3.453,83
3.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	12,48	58,71	74,35	732,70	927,89
								3.459,98	4.381,72
4		PISO							
4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	343,08	23,90	30,27	8.199,61	10.385,03
4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	343,08	84,10	106,50	28.853,03	36.538,02
4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	343,08	7,71	9,76	2.645,15	3.348,46
4.4	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	46,74	271,41	343,71	12.685,70	16.065,01
								52.383,49	66.336,52
5		REVESTIMENTO							
5.1	C0007	ACABAMENTO INT. E EXT EM PAREDE DE CONCRETO C/CIMENTO ESP= 2 mm	SEINFRA	M2	30,00	11,85	15,01	355,50	450,30
5.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	40,00	6,07	7,69	242,80	307,60
		REVESTIMENTO DE PAREDES							
5.3	C1221	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4	SEINFRA	M2	100,00	30,03	38,03	3.003,00	3.803,00
5.4	C4510	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	809,54	16,66	21,10	13.486,94	17.081,29
5.5	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	202,61	74,41	94,23	15.076,21	19.091,94
5.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	202,61	7,94	10,06	1.608,72	2.038,26
5.7	C4510	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	343,08	16,66	21,10	5.715,71	7.238,99
								39.488,88	50.011,38
6		ESQUADRIAS E FERRAGENS							
6.1	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	24,00	749,72	949,45	17.993,28	22.786,80
		ESQUADRIAS DE MADEIRA							
6.2	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	6,30	119,66	151,54	753,86	954,70
6.3	C1144	DOBRODICA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	9,00	29,38	37,21	264,42	334,89
6.4	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00	118,64	150,25	355,92	450,75
6.5	C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	6,00	37,53	47,53	225,18	285,18
6.6	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	3,00	358,76	454,33	1.076,28	1.362,99	
		ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS							
6.7	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	23,68	281,36	356,31	6.662,60	8.437,42

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
 ADMINISTRADOR

5/20

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
 ENG. CIVIL RNP 1807592235



6.8	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO										
6.9	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	SEINFRA	M2	23,68	150,26	190,29	3.558,16	4.506,07			
			SEINFRA	CJ	1,00	3.609,94	4.571,63	3.609,94	4.571,63			
								34.499,64	43.690,43			
7		PINTURA										
		PINTURA EM PAREDE										
7.1	C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	809,54	24,09	30,51	19.501,82	24.699,07			
		PINTURA EM TETO										
7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	343,08	18,99	24,05	6.515,09	8.251,07			
		PINTURA EM ESQUADRIAS										
7.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2	SEINFRA	M2	93,24	16,33	20,68	1.522,61	1.928,20			
		DEMÃOS										
7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	93,24	20,32	25,73	1.894,64	2.399,07			
		FACHADAS										
7.5	C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	282,36	24,09	30,51	6.802,05	8.614,80			
								36.236,21	45.892,21			
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
8.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.391,36	3.028,42	2.391,36	3.028,42			
8.2	C4038	ACESSÓRIOS DE BAIXA TENSÃO	SEINFRA	CJ	1,00	350,30	443,62	350,30	443,62			
8.3	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES	SEINFRA	UN	1,00	304,22	385,26	304,22	385,26			
		332X332X95mm, C/BARRAMENTO										
8.4	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	13,00	20,35	25,77	264,55	335,01			
8.5	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	3,00	20,35	25,77	61,05	77,31			
8.6	C1114	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A	SEINFRA	UN	2,00	95,42	120,84	190,84	241,68			
8.7	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	116,72	147,81	116,72	147,81			
8.8	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	134,72	170,61	134,72	170,61			
8.9	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	134,72	170,61	134,72	170,61			
8.10	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W,	SEINFRA	PT	131,00	224,93	284,85	29.465,83	37.315,35			
		SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SEINFRA	UN	9,00	36,09	45,70	324,81	411,30			
8.11	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	3,00	251,87	318,97	755,61	956,91			
8.12	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE	SEINFRA	UN	3,00	254,23	321,96	762,69	965,88			
		BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	3,00	254,23	321,96	762,69	965,88			
8.13	COMP.	LUMINÁRIA CALHA LED 36W 6500K	PRÓPRIA	UN	103,00	64,55	81,75	6.648,65	8.420,25			
		LED 36										
								41.771,35	52.899,41			
9		INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS /LOUÇAS E ACESSÓRIOS										
9.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	33,00	210,00	265,94	6.930,00	8.776,02			
9.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	34,00	189,32	239,75	6.436,88	8.151,50			
9.3	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	4.041,56	5.118,23	4.041,56	5.118,23			
9.4	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	13,00	77,51	98,16	1.007,63	1.276,08			
9.5	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	SEINFRA	UN	1,00	116,92	148,07	116,92	148,07			
9.6	C2844	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE 1\$ COMPART. (CASO H), RECUO (CASO G)	SEINFRA	UN	1,00	44,41	56,24	44,41	56,24			
9.7	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	2,00	430,36	545,01	860,72	1.090,02			
9.8	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	35,77	45,30	71,54	90,60			
9.9	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	2,00	299,87	379,76	599,74	759,52			
9.10	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE	SEINFRA	UN	6,00	417,01	528,10	2.502,06	3.168,60			
		CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO										
9.11	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	726,58	920,14	1.453,16	1.840,28			
9.12	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	4,00	1.004,86	1.272,55	4.019,44	5.090,20			
9.13	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	6,00	587,20	743,63	3.523,20	4.461,78			
9.14	C1283	ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC (INSTALADO)	SEINFRA	UN	6,00	89,51	113,36	537,06	680,16			
9.15	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	6,00	30,28	38,35	181,68	230,10			
9.16	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	6,00	41,40	52,43	248,40	314,58			
9.17	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	7,20	221,05	279,94	1.591,56	2.015,57			
								34.165,96	43.267,55			
10		DIVERSOS										
10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	343,08	10,67	13,51	3.660,66	4.635,01			
								3.660,66	4.635,01			
								OR DO ORÇAMENTO R\$	325.040,71			
								VALOR DO	74.653,73			
								VALOR DO ORÇAMENTO R\$	250.386,98			

TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL QUARENTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
 ADMINISTRADOR

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
 ENG. CIVIL RNP 1807592235

6/20

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP
SITIO LAGOA 2415 ZONA RURAL BARBALHA CEARA CEP 63180 000
CNPJ 72121700/000145 CGF 06.946.968-7 FONE 88 99919 3465
email : barrosrodrigues2011@hotmail.com



BARBALHA - CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.14.1

OBJETO - EXEC. DE REFORMA DAS UBS - UNID. BÁSICA DE SAÚDE, SÍTIOS PATOS E CANABRAVA DOS GREGÓRIOS ZONA RURAL GRANJEIRO - CE

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO SITIO PATOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.246,81	0,38	100,00%		
2	COBERTURA	12.679,67	3,90	50,00%	50,00%	
3	PAREDES E PAINÉIS	4.381,72	1,35	100,00%	6.339,84	6.339,83
4	PISO	66.336,52	20,41	50,00%	4.381,72	
5	REVESTIMENTOS	50.011,38	15,39	33.168,26	50,00%	50,00%
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	43.690,43	13,44	5.001,14	25.005,69	20.004,55
7	PINTURA	45.892,21	14,12		50,00%	50,00%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	52.899,41	16,27	30,00%	21.845,22	21.845,21
9	INST. HIDRO SANIT. E LOUÇAS E METAIS	43.267,55	13,31	15.869,82	30,00%	100,00%
10	DIVERSOS	4.635,01	1,43	35,00%	45.892,21	45.892,21
				15.143,64	30,00%	40,00%
				15.143,64	25.005,69	20.004,55
					50,00%	50,00%
					21.845,22	21.845,21
						100,00%
						45.892,21
						40,00%
						21.159,76
						30,00%
						30,00%
						12.980,27
						100,00%
						4.635,01
	TOTAL	325.040,71	100,00			
		VALOR SIMPLES R\$		81.151,23	117.372,47	126.517,01
		PERCENTUAL SIMPLES %		24,97	36,11	38,92
		VALOR ACUMULADO R\$		81.151,23	198.523,70	325.040,71
		PERCENTUAL ACUMULADO %		24,97	61,08	100,00

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
 ADMINISTRADOR

7/20

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
 ENG. CIVIL RNP 1807592235

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP
SITIO LAGOA 2415 ZONA RURAL BARBALHA CEARA CEP 63180 000
CNPJ 72121700/000145 CGF 06.946.968-7 FONE 88 99919 3465
email : barrosrodrigues2011@hotmail.com



BARBALHA - CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.14.1

OBJETO - EXEC. DE REFORMA DAS UBS - UNID. BÁSICA DE SAÚDE, SÍTIOS PATOS E CANABRAVA DOS GREGÓRIOS ZONA RURAL GRANJEIRO - CE

COD	COMPOSIÇÃO DE BDI DESCRIÇÃO	%
AC	DESPESAS INDIRETAS	
DF	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
R	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
	RISCOS	0,54
S+G	BENEFÍCIOS	
L	SEGURO GARANTIA	0,74
	LUCRO	6,00
I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO DO INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
	BDI =	26,64%

FORMULA DO BDI

$$\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)-1}{1-I}$$

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
ADMINISTRADOR

8/20

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
ENG. CIVIL RNP 1807592235

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP
SITIO LAGOA 2415 ZONA RURAL BARBALHA CEARA CEP 63180 000
CNPJ 72121700/000145 CGF 06.946.968-7 FONE 88 99919 3465
email : barrosrodrigues2011@hotmail.com



BARBALHA - CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.14.1

OBJETO - EXEC. DE REFORMA DAS UBS - UNID. BÁSICA DE SAÚDE, SÍTIOS PATOS E CANABRAVA DOS GREGÓRIOS ZONA RURAL GRANJEIRO - CE

ENCARGOS SOCIAIS SITIO CANA BRAVA

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTAS %
GRUPO A			
A1	INSS		
A2	SESI	20,00%	20,00%
A3	SENAI	1,50%	1,50%
A4	INCRA	1,00%	1,00%
A5	SEBRAE	0,20%	0,20%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,60%	0,60%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES	2,50%	2,50%
A8	FGTS	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	8,00%	8,00%
		0,00%	0,00%
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS A	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84%	-
B2	FERIADOS	3,71%	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,80%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,55%	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTES DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71%	6,73%
B10	SLARIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS B	44,41%	16,46%
GRUPO C			
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	5,40%	4,17%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85%	3,75%
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90%	3,01%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45%	0,35%
C			
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS C	14,73%	11,38%

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
 ADMINISTRADOR

9/20

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
 ENG. CIVIL RNP 1807592235

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP
 SITIO LAGOA 2415 ZONA RURAL BARBALHA CEARA CEP 63180 000
 CNPJ 72121700/000145 CGF 06.946.968-7 FONE 88 99919 3465
 email : barrosrodrigues2011@hotmail.com



GRUPO D

D1	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE GRUPO B		
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS	16,34%	6,06%
	SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,48%	0,37%
D			
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS D	16,82%	6,43%
	HORISTA 112,76%		
	MENSALISTAS 71,07%		
	A+B+C+D		

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
 ADMINISTRADOR

10/20

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
 ENG. CIVIL RNP 1807592235



BARBALHA - CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.14.1

OBJETO - EXEC. DE REFORMA DAS UBS - UNID. BÁSICA DE SAÚDE, SÍTIOS PATOS E CANABRAVA DOS GREGÓRIOS ZONA RURAL GRANJEIRO - CE

CODIGO	ENCARGOS SOCIAIS SÍTIO CANA BRAVA		HORISTA %	MENSALISTAS %
	DESCRIÇÃO	GRUPO A		
A1	INSS			
A2	SESI		0,00%	0,00%
A3	SENAI		1,50%	1,50%
A4	INCRA		1,00%	1,00%
A5	SEBRAE		0,20%	0,20%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,60%	0,60%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES		2,50%	2,50%
A8	FGTS		3,00%	3,00%
A9	SECONCI		8,00%	8,00%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS A			16,80%	16,80%
GRUPO B				
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		17,84%	-
B2	FERIADOS		3,71%	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE		0,87%	0,67%
B4	13º SALÁRIO		10,80%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE		0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS		0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA		1,55%	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTES DE TRABALHO		0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS		8,71%	6,73%
B10	SLARIO MATERNIDADE		0,03%	0,03%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS B			44,41%	16,46%
GRUPO C				
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO		5,40%	4,17%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO		0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS		4,85%	3,75%
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA		3,90%	3,01%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL		0,45%	0,35%
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS C		14,73%	11,38%

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP
 FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
 ADMINISTRADOR

(Handwritten signatures and initials)

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP
 JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
 ENG. CIVIL RNP 1807592235

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP
 SITIO LAGOA 2415 ZONA RURAL BARBALHA CEARA CEP 63180 000
 CNPJ 72121700/000145 CGF 06.946.968-7 FONE 88 99919 3465
 email : barrosrodrigues2011@hotmail.com



GRUPO D

D1	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46%	2,77%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS	0,45%	0,35%
D	SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO		
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS D	7,91%	3,12%

HORISTA 83,85%

MENSALISTAS 47,76%

A+B+C+D

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP
 FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
 ADMINISTRADOR

12/20

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP
 JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
 ENG. CIVIL RNP 1807592235



BARBALHA - CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.14.1

OBJETO - EXEC. DE REFORMA DAS UBS - UNID. BÁSICA DE SAÚDE, SÍTIOS PATOS E CANABRAVA DOS GREGÓRIOS ZONA RURAL GRANJEIRO - CE

ENCARGOS SOCIAIS SITIO CANA BRAVA

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTAS %
* GRUPO E			
E	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%
E	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS E	0,00%	0,00%
GRUPO A			
A1	INSS		
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	1,50%	1,50%
A4	INCRA	1,00%	1,00%
A5	SEBRAE	0,20%	0,20%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,60%	0,60%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES	2,50%	2,50%
A8	FGTS	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	8,00%	8,00%
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS A	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88%	-
B2	FERIADOS	3,72%	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92%	0,69%
B4	13º SALÁRIO	11,01%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DÍAS DE CHUVA	1,67%	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTES DE TRABALHO	0,12%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,80%	8,93%
B10	SLARIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS B	47,96%	18,68%
GRUPO C			
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	7,12%	5,39%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,40%	0,30%

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
 ADMINISTRADOR

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
 ENG. CIVIL RNP 1807592235

13/20



BARBALHA - CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.14.1

OBJETO - EXEC. DE REFORMA DAS UBS - UNID. BÁSICA DE SAÚDE, SÍTIOS PATOS E CANABRAVA DOS GREGÓRIOS ZONA RURAL GRANJEIRO - CE

ENCARGOS SOCIAIS SITIO PATOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTAS %
GRUPO A			
A1	INSS		
A2	SESI	20,00%	20,00%
A3	SENAI	1,50%	1,50%
A4	INCRA	1,00%	1,00%
A5	SEBRAE	0,20%	0,20%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,60%	0,60%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES	2,50%	2,50%
A8	FGTS	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	8,00%	8,00%
		0,00%	0,00%
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS A	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84%	-
B2	FERIADOS	3,71%	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,80%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,55%	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTES DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71%	6,73%
B10	SLARIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS B	44,41%	16,46%
GRUPO C			
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	5,40%	4,17%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85%	3,75%
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90%	3,01%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45%	0,35%
C			
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS C	14,73%	11,38%

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
 ADMINISTRADOR

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
 ENG. CIVIL RNP 1807592235

15/10

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP
 SITIO LAGOA 2415 ZONA RURAL BARBALHA CEARA CEP 63180 000
 CNPJ 72121700/000145 CGF 06.946.968-7 FONE 88 99919 3465
 email : barrosrodrigues2011@hotmail.com



GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,34%	6,06%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS	0,48%	0,37%
	SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO		
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS D	16,82%	6,43%

HORISTA 112,76%

MENSALISTAS 71,07%

A+B+C+D

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
 ADMINISTRADOR

16/20

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
 ENG. CIVIL RNP 1807592235



BARBALHA - CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.14.1

OBJETO - EXEC. DE REFORMA DAS UBS - UNID. BÁSICA DE SAÚDE, SÍTIOS PATOS E CANABRAVA DOS GREGÓRIOS ZONA RURAL GRANJEIRO - CE

CODIGO	ENCARGOS SOCIAIS SITIO PATOS		HORISTA %	MENSALISTAS %
	DESCRIÇÃO	GRUPO A		
A1	INSS			
A2	SESI		0,00%	0,00%
A3	SENAI		1,50%	1,50%
A4	INCRA		1,00%	1,00%
A5	SEBRAE		0,20%	0,20%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,60%	0,60%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES		2,50%	2,50%
A8	FGTS		3,00%	3,00%
A9	SECONCI		8,00%	8,00%
			0,00%	0,00%
		TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS A	16,80%	16,80%
		GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		17,84%	-
B2	FERIADOS		3,71%	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE		0,87%	0,67%
B4	13º SALÁRIO		10,80%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE		0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS		0,72%	0,56%
B7	AUXÍLIO ACIDENTES DE TRABALHO		1,55%	-
B8	FÉRIAS GOZADAS		0,11%	0,08%
B9	SLARIO MATERNIDADE		8,71%	6,73%
B10			0,03%	0,03%
		TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS B	44,41%	16,46%
		GRUPO C		
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO		5,40%	4,17%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO		0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS		4,85%	3,75%
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA		3,90%	3,01%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL		0,45%	0,35%
C		TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS C	14,73%	11,38%

GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA EPP

FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
 ADMINISTRADOR

17/20

GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA EPP

JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
 ENG. CIVIL RNP 1807592235

GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA EPP
 SITIO LAGOA 2415 ZONA RURAL BARBALHA CEARA CEP 63180 000
 CNPJ 72121700/000145 CGF 06.946.968-7 FONE 88 99919 3465
 email : barrosrodrigues2011@hotmail.com



GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE GRUPO B		
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIAS DO FGTS	7,46%	2,77%
	SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45%	0,35%
D			
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS D	7,91%	3,12%
	HORISTA 83,85%		
	MENSALISTAS 47,76%		
	A + B + C + D		

GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA EPP
 FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
 ADMINISTRADOR

GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA EPP
 JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
 ENG. CIVIL RNP 1807592235

18/20

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP
SITIO LAGOA 2415 ZONA RURAL BARBALHA CEARA CEP 63180 000
CNPJ 72121700/000145 CGF 06.946.968-7 FONE 88 99919 3465
email : barrosrodrigues2011@hotmail.com



BARBALHA - CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.14.1

OBJETO - EXEC. DE REFORMA DAS UBS - UNID. BÁSICA DE SAÚDE, SÍTIOS PATOS E CANABRAVA DOS GREGÓRIOS ZONA RURAL GRANJEIRO - CE

ENCARGOS SOCIAIS SITIO CANA BRAVA

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTAS %
* GRUPO E			
E	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS E	0,00%	0,00%
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS A	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88%	-
B2	FERIADOS	3,72%	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92%	0,69%
B4	13º SALÁRIO	11,01%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,67%	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTES DE TRABALHO	0,12%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,80%	8,93%
B10	SLARIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS B	47,96%	18,68%
GRUPO C			
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	7,12%	5,39%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,40%	0,30%

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
 ADMINISTRADOR

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
 ENG. CIVIL RNP 1807592235

19/20



C3	FÉRIAS INDENIZADAS		
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,40%	1,82%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	4,83%	3,66%
C		0,60%	0,45%
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS C	15,35%	11,62%
	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE GRUPO B		
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS	8,06%	3,14%
	SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,64%	0,48%
D			
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS D	8,70%	3,62%
	HORISTA 88,81%		
	MENSALISTAS 50,72%		
		A + B + C + D + E	

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP
 FRANCISCO ASSIS BARROS RODRIGUES
 ADMINISTRADOR

20/20

GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA EPP
 JOÃO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
 ENG. CIVIL RNP 1807592235