

S&T



CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME

PROPOSTA DE PREÇOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO – CEARÁ
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.27.1

PELA PRESENTE, DECLARO INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE OS DA LEI N.º 8.666/93, E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, BEM COMO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.27.1.

DECLARO AINDA QUE, APÓS A EMISSÃO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO PRELIMINAR, NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.

ASSUMO O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE EXECUTAR/FORNECER OS SERVIÇOS COTADOS ABAIXO, CASO SEJA VENCEDOR DA PRESENTE LICITAÇÃO.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 169.620,00 (CENTO E SESENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS;
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 09 (NOVE) MESES.

DECLARAMOS QUE, NOS PREÇOS APRESENTADOS ACIMA JÁ ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS, TAIS COMO: MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA; CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM; IMPOSTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, COMERCIAIS, TAXAS, SEGUROS, FRETE E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE.

ATENCIOSAMENTE,

PROPONENTE: S&T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA DA GLÓRIA – 485 – CENTRO – JUAZEIRO DO NORTE-CE – CEP: 63.010.108
CNPJ: 18.413.043/0001-64
BANCO: BANCO DO NORDESTE / AGENCIA: 029 / CONTA CORRENTE: 56939-0

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 16 DE MAIO DE 2022.

S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sates
CPF: 227.888.603-25
TTUJAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)

DATA: 15/05/2022 BDI: 29,77%

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,78% 05/2021
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS
 LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)		PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL SEM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	P.L.S.O. (%)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL				
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHA									
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	24.300,00	1,02	0,00	1,02	24.786,00	32.076,00	18,91
2		TRECHO TONHOI/CE 388/ SÍTIO RIACHO DA AREIA									
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	24.800,00	1,02	0,00	1,02	25.092,00	32.472,00	19,14
3		CE288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)									
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.200,00	1,02	0,00	1,02	8.364,00	10.824,00	6,38
4		SUSSURANA / GAVIÃO									
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	6.000,00	1,02	0,00	1,02	6.120,00	7.920,00	4,67
5		SÍTIO UMARI/ CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS									
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	23.200,00	1,02	0,00	1,02	23.664,00	30.624,00	18,05
6		SÍTIO SERRA NOVA/ LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO									
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	28.200,00	1,02	0,00	1,02	28.764,00	37.224,00	21,95
7		ESTRADA BREJO/ CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS									
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	1,02	0,00	1,02	8.568,00	11.088,00	6,54
8		CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO									
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	5.600,00	1,02	0,00	1,02	5.712,00	7.392,00	4,38

VALOR ORÇAMENTO: (R\$) 107.000,00
 VALOR BDI TOTAL: 38.500,00
 VALOR TOTAL: (R\$) 165.500,00
 Cento e Sessenta e Nove Mil Seiscentos e Vinte reais

S&T Construções e Locações de Mão de Obra Ltda
 CNPJ: 18.413.043/0001-64
 Francisco Araújo Galvão Sales
 CPF: 22.586.603-25
 TRJ/AR

José de Almeida Moraes Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 14.104-D
 RNP: 0601803000



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)

DATA: 15/05/2022 **BDI:** 29,77%

DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHA							
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	24.300,00	1,02	1,32	24.786,00	32.076,00
2		TRECHO TOTONHO/ CE 388/ SÍTIO RIACHO DA AREIA							
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	24.600,00	1,02	1,32	25.092,00	32.472,00
3		CE288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)							
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.200,00	1,02	1,32	8.364,00	10.824,00
4		SUSSURANA / GAVIÃO							
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	6.000,00	1,02	1,32	6.120,00	7.920,00
5		SÍTIO UMARI/ CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS							
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	23.200,00	1,02	1,32	23.664,00	30.624,00
6		SÍTIO SERRA NOVA/ LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO							
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	28.200,00	1,02	1,32	28.764,00	37.224,00
7		ESTRADA BREJO/ CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS							
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	1,02	1,32	8.568,00	11.088,00
8		CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO							
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	5.600,00	1,02	1,32	5.712,00	7.392,00

VALOR ORÇAMENTO:	131.076,00
VALOR BDI TOTAL:	36.656,00
VALOR TOTAL:	169.820,00

Centro e Sessenta e Nove Mil, Seiscentos e Vinte reais

S&T Construções e Locações Mão de Obra LTDA
 CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Antunes Idalino Sales
 CPF: 22.886.503-25
 TRUJAI AR

José de Almeida Morais Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-CE Nº 05559
 RNP: 0601803000





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)

DATA: 15/05/2022 **BDI:** 29,77%

DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SEINFRA 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% **PRESTAÇÃO** 83,85% **RENTAL** 47,76% **DATA INÍCIO** 05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHA	32.076,00	75,00 % 24.057,00	25,00 % 8.019,00							
2	TRECHO TOTOINHO/CE 388/ SÍTIO RIACHO DA AREIA	32.472,00		20,00 % 6.494,40	40,00 % 12.988,80	40,00 % 12.988,80					
3	CE288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	10.824,00		45,00 % 4.870,80	40,00 % 4.329,60	15,00 % 1.623,60					
4	SUSSURANA / GAVIÃO	7.920,00				100,00 % 7.920,00					
5	SÍTIO UMARI/ CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	30.624,00				5,00 % 1.531,20	15,00 % 4.593,60	20,00 % 6.124,80	30,00 % 9.187,20	30,00 % 9.187,20	30,00 % 9.187,20
6	SÍTIO SERRA NOVA/ LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	37.224,00				30,00 % 11.167,20	30,00 % 11.167,20	30,00 % 11.167,20	10,00 % 3.722,40		
7	ESTRADA BREJO/ CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	11.088,00								50,00 % 5.544,00	50,00 % 5.544,00
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO	7.392,00							100,00 % 7.392,00		
		169.620,00	24.057,00	19.384,20	17.318,40	25.779,60	20.618,40	15.760,80	17.239,20	14.731,20	14.731,20
			24.057,00	43.441,20	60.759,60	86.539,20	107.157,60	122.918,40	140.157,60	154.888,80	169.620,00

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHA	32.076,00	100,00 % 32.076,00
2	TRECHO TOTOINHO/CE 388/ SÍTIO RIACHO DA AREIA	32.472,00	100,00 % 32.472,00
3	CE288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	10.824,00	100,00 % 10.824,00
4	SUSSURANA / GAVIÃO	7.920,00	100,00 % 7.920,00
5	SÍTIO UMARI/ CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	30.624,00	100,00 % 30.624,00
6	SÍTIO SERRA NOVA/ LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	37.224,00	100,00 % 37.224,00

[Handwritten signature]





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:

ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)

DESCRIÇÃO:

ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS

LOCAL:

DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO

DATA: 15/05/2022 BDI: 29,77%

SEINFRA

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FORA: 83,85%

MEB: 47,76%

DATA: 05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
7	ESTRADA BREJOI CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	11.088,00	100,00 % 11.088,00
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO	7.392,00	100,00 % 7.392,00
		169.620,00	169.620,00

S&T Construções e Locações de Mão de Obra Ltda
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Arivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITUI AR



José de Almeida Moraes - Juvenil
Especialista em Civil
CREA-CE 14.164-D
RNP: 0601803000



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS. (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA : 15/05/2022	BDI : 29,77%				
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
AD	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	6,64
	TOTAL	6,96
DI	DÉSPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DÉSPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
	TOTAL	5,32
I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	13,15



BDI = 29,77%

$$(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.803-25
TITULO R

José de Arimateia Moisés Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14154-D
RNP: 0601803000



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS. (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA : 15/05/2022	BDI : 29,77%			
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.866.603-25
(TITULAR)

José de Anatoia Morais Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D
RNP: 0601803000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA:	15/05/2022	BDI:	29,77%						
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%	MEC:	47,76%	REF:	05/2021
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%		0,00%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO										

1.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,06571260	15,5500	1,0218
TOTAL MAO DE OBRA:					1,0218
VALOR SEM ENCARGOS:					0,36
VALOR ENCARGOS (83.85%):					0,66
VALOR COM ENCARGOS:					1,02
VALOR BDI (29.77%):					0,30
VALOR COM BDI:					1,32

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO Nº 1187

2.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,06571260	15,5500	1,0218
TOTAL MAO DE OBRA:					1,0218
VALOR SEM ENCARGOS:					0,36
VALOR ENCARGOS (83.85%):					0,66
VALOR COM ENCARGOS:					1,02
VALOR BDI (29.77%):					0,30
VALOR COM BDI:					1,32

3.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,06571260	15,5500	1,0218
TOTAL MAO DE OBRA:					1,0218
VALOR SEM ENCARGOS:					0,36
VALOR ENCARGOS (83.85%):					0,66
VALOR COM ENCARGOS:					1,02
VALOR BDI (29.77%):					0,30
VALOR COM BDI:					1,32

4.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,06571260	15,5500	1,0218
TOTAL MAO DE OBRA:					1,0218
VALOR SEM ENCARGOS:					0,36
VALOR ENCARGOS (83.85%):					0,66
VALOR COM ENCARGOS:					1,02
VALOR BDI (29.77%):					0,30
VALOR COM BDI:					1,32

5.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,06571260	15,5500	1,0218



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

09/10/22

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO

DATA : 15/05/2022		BDI : 29,77%	
FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
			05/2021



TOTAL MAO DE OBRA:	1,0218
VALOR SEM ENCARGOS:	0,36
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,66
VALOR COM ENCARGOS:	1,02
VALOR BDI (29.77%):	0,30
VALOR COM BDI:	1,32

6.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,06571260	15,5500	1,0218
TOTAL MAO DE OBRA:					1,0218

VALOR SEM ENCARGOS:	0,36
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,66
VALOR COM ENCARGOS:	1,02
VALOR BDI (29.77%):	0,30
VALOR COM BDI:	1,32

7.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,06571260	15,5500	1,0218
TOTAL MAO DE OBRA:					1,0218

VALOR SEM ENCARGOS:	0,36
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,66
VALOR COM ENCARGOS:	1,02
VALOR BDI (29.77%):	0,30
VALOR COM BDI:	1,32

8.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,06571260	15,5500	1,0218
TOTAL MAO DE OBRA:					1,0218

VALOR SEM ENCARGOS:	0,36
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,66
VALOR COM ENCARGOS:	1,02
VALOR BDI (29.77%):	0,30
VALOR COM BDI:	1,32

S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
 CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
 CPF: 222.886.603-25
 TITULAR

José de Anacleto Moraes Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 14164-D
 RNP: 0601803000