

AMPARO

Serviços e Empreendimentos

PROPOSTA DE PREÇOS



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE

AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS CNPJ: 21.554.165/0001-85

FIG: 06.430139-7

RUA PADRE AGAMENON 70, CENTRO TARRAFAS/CE CEP: 63145-000.
(88)99251-1141

BRADESCO AGENCIA: 0634 CONTAS CORRENTE: 8388-

OBJETO: Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
01	Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	170.089,54
VALOR GLOBAL		170.089,54

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: 170.089,54 (Cento e Setenta Mil Oitenta e Nove reais e Cinquenta e Quatro centavos)

PRAZO DE INICIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS, A CONTAR DA EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 09 (NOVE) MESES, CONTADOS DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

O LICITANTE DECLARA QUE TEM PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO – PROJETO BASICO/ TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL.

DECLARAÇÃO EXPRESSA FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSARIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM:

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA;


CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM;


SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS;

TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARAS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES;

SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENOMENOS DA NATUREZA, DA INFORTUNISTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUISQUER DANOS E PREJUIZOS CAUSDADOS A CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS.

TARRAFAS/CE 13 DE MAIO DE 2022


MAURO SILVA DANTIM
TITULAR/ADMINISTRADOR
CPF: 734.344.003-97 / CRA – 12689


ALVARO ARAUJO DE MORAES
Engenheiro Civil
CPF: 063.176.583-23
CREA: 344847CE

CNPJ: 21.554.165/0001-85

Rua Padre Agamenon, N° 70 - Bairro Centro - CEP: 63.145-000 - Tarrafas-Ceará

Email: amparoservicos@hotmail.com // Tel: (88) 9.9251-1141

AMPARO

Serviços e Empreendimentos

PROPOSTA DE PREÇOS



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE

AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS CNPJ: 21.554.165/0001-85

FIC: 06.430139-7

RUA PADRE AGAMENON 70, CENTRO TARRAFAS/CE CEP: 63145-000.
(88)99251-1141

BRANCO AGENCIA: 0634 CONTAS CORRENTE: 8388-

OBJETO: Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
01	Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	170.089,54
VALOR GLOBAL		170.089,54

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: 170.089,54 (Cento e Setenta Mil Oitenta e Nove reais e Cinquenta e Quatro centavos)

PRAZO DE INICIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS, A CONTAR DA EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 09 (NOVE) MESES, CONTADOS DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

O LICITANTE DECLARA QUE TEM PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO – PROJETO BASICO/ TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL.

DECLARAÇÃO EXPRESSA FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSARIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM:

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA;


CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM;


SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS;

TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARAS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES;

SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENOMENOS DA NATUREZA, DA INFORTUNISTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUISQUER DANOS E PREJUIZOS CAUSDADOS A CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS.

TARRAFAS/CE 13 DE MAIO DE 2022


MAURO SILVA BANTIM
TITULAR/ADMINISTRADOR
CPF: 734.344.003-97 / CRA – 12689


ALVARO ARAUJO DE MORAES
Engenheiro Civil
CPF: 063.176.583-23
CREA: 34491TCE

CNPJ: 21.554.165/0001-85

Rua Padre Agamenon, N° 70 - Bairro Centro - CEP: 63.145-000 - Tarrafas-Ceará

Email: amparoservicos@hotmail.com // Tel: (88) 9.9251-1141

02/06




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS 1.00M DE LARGURA DE ROÇO PARA CADA LATERAL DA VIA	DATA : 12/05/2022	BDI : 29,77%
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DIVERSOS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	SBC	2022/04 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO -CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAFI	2021/01 COM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
		HORA	MES
		112,76%	-
		83,85%	47,76%
		88,81%	-
		-	-
		83,85%	47,76%
		0,00%	0,00%
		REF.	
		08/2022	
		06/2021	
		03/2017	
		01/2022	
		02/2021	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO DISTRITO NOVO SERRINHA					24.786,00
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	24.300,00	1,02	24.786,00
2		TRECHO TONONHO 388 SITIO REACHO DA AREA					25.092,00
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	24.600,00	1,02	25.092,00
3		CE288/ SUSSURANA PASSANDO PELO SITIO TRAIRAS E PATOS					8.364,00
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.200,00	1,02	8.364,00
4		SUSSURANA GAVIÃO					6.120,00
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	6.000,00	1,02	6.120,00
5		SITIO UMARI CANA BRAVA DOS FERREIRAS SANTA VITORIA BORIS					23.664,00
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	23.200,00	1,02	23.664,00
6		SITIO SERRA NOVA LAGOA DE SÃO BENTO RUBÃO					28.764,00
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	28.200,00	1,02	28.764,00
7		ESTRADA BREJO CANA BRAVA DOS GREGORIOS					8.568,00
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	1,02	8.568,00
8		CANA BRAVA DOS GREGORIOS LAMARÃO					5.712,00
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	5.600,00	1,02	5.712,00
VALOR BDI TOTAL:							39.019,54
VALOR ORÇAMENTO:							131.070,00
VALOR TOTAL:							170.089,54

Cento e Setenta Mil Oitenta e Nove reais e Cinquenta e Quatro centavos




 AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 21.554.165 / 0001-85
 Mauro Silva Bantim
 TITULAR / ADMINISTRADOR
 CPF: 734.344.003-97 CRA 12689


 ALVARO ARAÚJO DE MORAES
 Engenheiro Civil
 CPF: 063.176.583-23
 CREA: 344847CE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS 1.00M DE LARGURA DE ROÇO PARA CADA LATERAL DA VIA

DATA: 12/05/2022 BDI: 29,77%

DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
05/2022				
05/2021				
03/2017				
01/2022				
02/2021				

LOCAL: DIVERSOS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO -CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO -CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)		OUTROS	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL			
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO DISTRITO NOVO SERRINHA				24.786,00	0,00	0,00	24.786,00	24.786,00
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	24.300,00	1,02	0,00	0,00	1,02	24.786,00
2		TRECHO TOTOINHO 388 SÍTIO REACHO DA AREA				25.092,00	0,00	0,00	25.092,00	25.092,00
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	24.600,00	1,02	0,00	0,00	1,02	25.092,00
3		CE288/ SUSSURANA PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS				8.364,00	0,00	0,00	8.364,00	8.364,00
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.200,00	1,02	0,00	0,00	1,02	8.364,00
4		SUSSURANA GAVIÃO				6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	6.000,00	1,02	0,00	0,00	1,02	6.120,00
5		SÍTIO UMARI CANA BRAVA DOS FERREIRAS SANTA VITORIA BORIS				23.664,00	0,00	0,00	23.664,00	23.664,00
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	23.200,00	1,02	0,00	0,00	1,02	23.664,00
6		SÍTIO SERRA NOVA LAGOA DE SÃO BENTO RUBÃO				28.764,00	0,00	0,00	28.764,00	28.764,00
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	28.200,00	1,02	0,00	0,00	1,02	28.764,00
7		ESTRADA BREJO CANA BRAVA DOS GREGORIOS				8.568,00	0,00	0,00	8.568,00	8.568,00
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	1,02	0,00	0,00	1,02	8.568,00
8		CANA BRAVA DOS GREGORIOS LAMARÃO				6.712,00	0,00	0,00	6.712,00	6.712,00
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	5.600,00	1,02	0,00	0,00	1,02	6.712,00
						8,16	0,00	0,00	8,16	8,16

VALOR BDI TOTAL: 39.019,54
 VALOR ORÇAMENTO: 131.070,00
 VALOR TOTAL: 170.089,54

Cento e Setenta Mil Oitenta e Nove reais e Quatro centavos



ALVARO ARAUJO DE MORAES
 Engenheiro Civil
 CPF: 063.176.583-23
 CREA: 344847CE

AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 21.554.165 / 0001-85
 Mauro Silva Bantim
 TITULAR/ADMINISTRADOR
 CPF: 734.344.003-97 CRA 12689

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS 1.00M DE LARGURA DE ROÇO PARA CADA LATERAL DA VIA

DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: DIVERSOS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO -CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO -CE

DATA: 12/05/2022

BDI: 29,77%

ITEM	VERSÃO	NOME	MES	DATA REF.
SBC	2022/04 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	89,85%	47,76%	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SICRO NOVO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2022
SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO DISTRITO NOVO SERRINHA				24.786,00	0,00	0,00	24.786,00	24.786,00
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	24.300,00	1,02	0,00	0,00	1,02	24.786,00
2		TRECHO TOTOINHO 388 SITO REACHO DA AREA				25.092,00	0,00	0,00	25.092,00	25.092,00
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	24.600,00	1,02	0,00	0,00	1,02	25.092,00
3		CE288/ SUSSURANA PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS				8.364,00	0,00	0,00	8.364,00	8.364,00
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.200,00	1,02	0,00	0,00	1,02	8.364,00
4		SUSSURANA GAVIÃO				6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	6.000,00	1,02	0,00	0,00	1,02	6.120,00
5		SÍTIO UMARI CANA BRAVA DOS FERREIRAS SANTA VITORIA BORIS				23.664,00	0,00	0,00	23.664,00	23.664,00
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	23.200,00	1,02	0,00	0,00	1,02	23.664,00
6		SÍTIO SERRA NOVA LAGOA DE SÃO BENTO RUBÃO				28.764,00	0,00	0,00	28.764,00	28.764,00
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	28.200,00	1,02	0,00	0,00	1,02	28.764,00
7		ESTRADA BREJO CANA BRAVA DOS GREGORIOS				8.588,00	0,00	0,00	8.588,00	8.588,00
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	1,02	0,00	0,00	1,02	8.588,00
8		CANA BRAVA DOS GREGORIOS LAMARÃO				5.712,00	0,00	0,00	5.712,00	5.712,00
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	5.600,00	1,02	0,00	0,00	1,02	5.712,00
						8,16	0,00	0,00	8,16	8,16

VALOR BDI TOTAL:	39.019,54
VALOR ORÇAMENTO:	431.070,00
VALOR TOTAL:	170.089,54

Cento e Setenta Mil Oitenta e Nove Real e Cinquenta e Quatro centavos



ALVARO ARAUJO DE MORAES
Engenheiro Civil
CPF: 063.176.583-23
CREA: 344847CE


AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 21.554.165/0001-85
Mauro Silva Bantim
TITULAR/ADMINISTRADOR
CPF: 734.344.003-97 CRA 12689



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS 1.00M DE LARGURA DE ROÇO PARA CADA LATERAL DA VIA	DATA : 12/05/2022	BDI : 29,77%			
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	DIVERSOS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO - CE	SBC	2022/04 - Fortaleza	112,76%	-	09/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO -CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,61%	-	03/2017
		SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2022
		SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO DISTRITO NOVO SERRINHA	24.786,00	14,57
2	TRECHO TOTOINHO 388 SITIO REACHO DA AREA	25.092,00	14,75
3	CE288/ SUSSURANA PASSANDO PELO SITIO TRAIRAS E PATOS	8.364,00	4,92
4	SUSSURANA GAVIÃO	6.120,00	3,60
5	SITIO UMARI CANA BRAVA DOS FERREIRAS SANTA VITORIA BORIS	23.664,00	13,91
6	SITIO SERRA NOVA LAGOA DE SÃO BENTO RUBÃO	28.764,00	16,91
7	ESTRADA BREJO CANA BRAVA DOS GREGORIOS	8.568,00	5,04
8	CANA BRAVA DOS GREGORIOS LAMARÃO	5.712,00	3,36
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	39.019,54	22,94
		VALOR BDI TOTAL:	39.019,54 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	131.070,00
		VALOR TOTAL:	170.089,54



Cento e Setenta Mil Oitenta e Nove reais e Cinquenta e Quatro centavos


AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 21.554.165 / 0001-85
Mauro Silva Bantim
TITULAR / ADMINISTRADOR
CPF: 734.344.003-97 CRA 12689


ALVARO ARAUJO DE MORAES
Engenheiro Civil
CPF: 063.176.583-23
CREA: 344847CE




MEMORIAL DESCRITIVO





OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS 1,00M DE LARGURA DE ROÇO PARA CADA LATERAL DA VIA	DATA : 12/05/2022	BDI : 29,77%			
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSOS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	SBC	2022/04 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO -CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	66,61%	-	03/2017
		SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2022
		SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

1. TRECHO NOVO GRANJEIRO DISTRITO NOVO SERRINHA
2. TRECHO TOTOINHO 388 SÍTIO REACHO DA AREA
3. CE288/ SUSSURANA PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS
4. SUSSURANA GAVIÃO
5. SÍTIO UMARI CANA BRAVA DOS FERREIRAS SANTA VITORIA BORIS
6. SÍTIO SERRA NOVA LAGOA DE SÃO BENTO RUBÃO
7. ESTRADA BREJO CANA BRAVA DOS GREGORIOS
8. CANA BRAVA DOS GREGORIOS LAMARÃO




 AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 21.554.165 / 0001-85
 Mauro Silva Bantim
 TITULAR / ADMINISTRADOR
 CPF: 734.344.003-97 CRA 12689


 ALVARO ARAUJO DE MORAES
 Engenheiro Civil
 CPF: 063.176.583-23
 CREA: 344847CE



07/20


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS 1.00M DE LARGURA DE ROÇO PARA CADA LATERAL DA VIA	DATA :	12/05/2022		BDI :	28,77%
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSOS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	SBC	2022/04 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO -CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	66,81%	-	03/2017
		SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2022
		SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

1.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	13,2200	1,0232
TOTAL MAO DE OBRA:						1,0232
VALOR:						1,02



2.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	13,2200	1,0232
TOTAL MAO DE OBRA:						1,0232
VALOR:						1,02

3.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	13,2200	1,0232
TOTAL MAO DE OBRA:						1,0232
VALOR:						1,02

4.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	13,2200	1,0232
TOTAL MAO DE OBRA:						1,0232
VALOR:						1,02

5.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	13,2200	1,0232
TOTAL MAO DE OBRA:						1,0232
VALOR:						1,02

6.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	13,2200	1,0232
TOTAL MAO DE OBRA:						1,0232
VALOR:						1,02

AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 21.554.165 / 0001-85
Mauro Silva Bantim
 TITULAR / ADMINISTRADOR
 CPF: 734.344.093-97 CRA 12689

ALVARO ARAUJO DE MORAES
 Engenheiro Civil
 CPF: 063.176.583-23
 CREA: 34484702

7.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	13,2200	1,0232
TOTAL MAO DE OBRA:						1,0232

08/106

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS 1.00M DE LARGURA DE ROÇO PARA CADA LATERAL DA VIA	DATA: 12/05/2022	BDI: 29,77%
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE:	VERSÃO:
LOCAL:	DIVERSOS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	SBC	2022/04 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA
			MES
			REF.
			112,76%
			83,85%
			69,81%
			-
			83,85%
			47,76%
			0,00%
			0,00%
			05/2022
			05/2021
			03/2017
			01/2022
			02/2021


VALOR: 1,02

8.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	13,2200
					1,0232
TOTAL MAO DE OBRA:					1,9232

VALOR: 1,02




 AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 21.554.165 / 0001-85
 Mauro Silva Bantim
 TITULAR / ADMINISTRADOR
 CPF: 734.344.003-97 CRA 12689


 ALVARO ARAUJO DE MORAES
 Engenheiro Civil
 CPF: 063.176.583-23
 CREA: 344847CE



09/36

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS 1.00M DE LARGURA DE ROÇO PARA CADA LATERAL DA VIA

DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: DIVERSOS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO -CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO -CE

DATA:	12/05/2022	EDI:	29,77%
FONTE:	SBC	VERSÃO:	2022/04 - Fortaleza
	SEINFRA		027.1 COM DESONERAÇÃO
	SICRO		2016/11 COM DESONERAÇÃO
	SICRO NOVO		2021/10 COM DESONERAÇÃO
	SINAPI		2021/01 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		MORA:	MES
		112,76%	09/2022
		83,85%	09/2021
		88,81%	09/2017
		83,85%	01/2022
		47,76%	02/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO DISTRITO NOVO SERRINHA	24.786,00	50,00 % 12.393,00	50,00 % 12.393,00							
2	TRECHO TOTONHO 388 SÍTIO REACHO DA AREA	25.092,00		30,00 % 7.527,60	40,00 % 10.036,80	30,00 % 7.527,60					
3	CE288/ SUSSURANA PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS	8.364,00		30,00 % 2.509,20	40,00 % 3.345,60	30,00 % 2.509,20					
4	SUSSURANA GAVIÃO	6.120,00					100,00 % 6.120,00				
5	SÍTIO UMARI CANA BRAVA DOS FERREIRAS SANTA VITORIA BORIS	23.664,00					30,00 % 7.099,20	20,00 % 4.732,80	20,00 % 4.732,80	10,00 % 2.366,40	20,00 % 4.732,80
6	SÍTIO SERRA NOVA LAGOA DE SÃO BENTO RUBÃO	28.764,00				30,00 % 8.629,20	30,00 % 8.629,20	20,00 % 5.752,80	20,00 % 5.752,80		
7	ESTRADA BREJO CANA BRAVA DOS GREGORIOS	8.568,00								50,00 % 4.284,00	50,00 % 4.284,00
8	CANA BRAVA DOS GREGORIOS LAMARÃO	5.712,00							100,00 % 5.712,00		
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	39.019,54	9,46 % 3.691,25	17,11 % 6.676,24	10,21 % 3.983,90	14,24 % 5.556,38	16,67 % 6.504,56	8,00 % 3.121,56	12,36 % 4.922,82	5,07 % 1.978,29	8,88 % 2.694,54
		170.089,54	16.084,25	29.106,04	17.366,30	24.222,38	28.352,96	13.607,16	21.020,42	8.628,69	11.701,34
			16.084,25	45.190,29	62.556,59	86.778,97	115.131,93	128.739,09	149.759,51	158.388,20	170.089,54

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO DISTRITO NOVO SERRINHA	24.786,00	100,00 % 24.786,00
2	TRECHO TOTONHO 388 SÍTIO REACHO DA AREA	25.092,00	100,00 % 25.092,00
3	CE288/ SUSSURANA PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS	8.364,00	100,00 % 8.364,00
4	SUSSURANA GAVIÃO	6.120,00	100,00 % 6.120,00

AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 21.554.165 / 0001-85
 Mauro Silva Bantim
 TITULAR / ADMINISTRADOR
 CPF: 734.344.003-97 CRA 12689

ALVARO ARAUJO DE MORAES
 Engenheiro Civil
 CPF: 063.176.583-23
 CREA: 344847CE



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS 1.00M DE LARGURA DE ROÇO PARA CADA LATERAL DA VIA

DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO -CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO -CE


DATA: 12/05/2022

BDI: 29,77%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2022/04 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,95%	47,76%	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	09/2017
SICRO NOVO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2022
SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
5	SITIO UMARI CANA BRAVA DOS FERREIRAS SANTA VITORIA BORIS	23.664,00	100,00 % 23.664,00
6	SITIO SERRA NOVA LAGOA DE SÃO BENTO RUBÃO	28.764,00	100,00 % 28.764,00
7	ESTRADA BREJO CANA BRAVA DOS GREGORIOS	8.568,00	100,00 % 8.568,00
8	CANA BRAVA DOS GREGORIOS LAMARÃO	5.712,00	100,00 % 5.712,00
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	39.019,54	100,00 % 39.019,54
		170.089,54	170.089,54



AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 21.554.165 / 0001-85
 Mauro Silva Bantim
 TITULAR / ADMINISTRADOR
 CPF: 734.344.003-97 CRA 12689

ALVARO ARAUJO DE MORAES
 Engenheiro Civil
 CPF: 063.176.583-23
 CREA: 344847CE





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS 1.00M DE LARGURA DE ROÇO PARA CADA LATERAL DA VIA	DATA:	12/05/2022	BDI:	29,77%	
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSOS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	SBC	2022/04 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO -CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2022
		SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96





Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,50% apenas quando houver desoneração - INSS)	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


 AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 21.554.165 / 0001-85
 Mauro Silva Bantim
 TITULAR / ADMINISTRADOR
 CPF: 734.344.003-97 CRA 12689


 ALVARO ARAUJO DE MORAES
 Engenheiro Civil
 CPF: 063.176.583-23
 CREA: 344847CE






TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS 1.00M DE LARGURA DE ROÇO PARA CADA LATERAL DA VIA	DATA:	12/05/2022	BDI: 29,77%		
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSOS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	SBC	2022/04 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO -CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2022
		SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %
A	GRUPO A	
A1	INSS	20,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	Salário Educação	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
	TOTAL	36,80



B	GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84
B2	Feridos	3,71
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87
B4	13º Salário	10,80
B5	Licença PaternidadeE	0,07
B6	Faltas Justificadas	0,72
B7	Dias de Chuvas	1,55
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11
B9	Férias Gozadas	8,71
B10	Salário Maternidade	0,03
	TOTAL	44,41

C	GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13
C3	Férias indenizadas	4,85
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90
C5	Indenização Adicional	0,45
	TOTAL	14,73

D	GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48
	TOTAL	16,82

Horista = 112,76%

A + B + C + D

AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 21.554.165/0001-85
Mauro Silva Bantim
TITULAR / ADMINISTRADOR
CPF: 734.344.003-97 CRA 12889

ALVARO ARAUJO DE MORAES
Engenheiro Civil
CPF: 063.176.583-23
CREA: 344847CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS 1.00M DE LARGURA DE ROÇO PARA CADA LATERAL DA VIA	DATA : 12/05/2022	BDI : 29,77%			
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSOS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	SBC	2022/04 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO -CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2022
		SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %
A	GRUPO A	
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	Salário Educação	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
	TOTAL	16,80



B	GRUPO B	HORA %
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84
B2	Feriados	3,71
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87
B4	13º Salário	10,80
B5	Licença Paternidade	0,07
B6	Faltas Justificadas	0,72
B7	Dias de Chuvas	1,55
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11
B9	Férias Gozadas	8,71
B10	Salário Maternidade	0,03
	TOTAL	44,41

C	GRUPO C	HORA %
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13
C3	Férias Indenizadas	4,85
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90
C5	Indenização Adicional	0,45
	TOTAL	14,73

D	GRUPO D	HORA %
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45
	TOTAL	7,91

Horista = 83,85%

A + B + C + D

AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 21.554.165 / 0001-85
Mauro Silva Bantim
 TITULAR / ADY. / ESTRADOR
 CPF: 734.344.093-97 CRA 12689

ALVARO ARAUJO DE MORAES
 Engenheiro Civil
 CPF: 063.176.583-23
 CREA: 344847CE



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS 1.00M DE LARGURA DE ROÇO PARA CADA LATERAL DA VIA	DATA:	12/05/2022	BDI:	29,77%	
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE	VERSÃO	HORA	MEZ	REF
LOCAL:	DIVERSOS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	SBC	2022/04 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	98,61%	-	09/2017
		SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2022
		SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	02/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %
E	* GRUPO E	
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00
TOTAL		0,00



A	GRUPO A	
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	Salário Educação	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
TOTAL		16,80

B	GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88
B2	Feridos	3,72
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92
B4	13º Salário	11,01
B5	Licença Paternidade	0,08
B6	Faltas Justificadas	0,73
B7	Dias de Chuvas	1,67
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12
B9	Férias Gozadas	11,80
B10	Salário Maternidade	0,03
TOTAL		47,96


C	GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40
C3	Férias Indenizadas	2,40
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83
C5	Indenização Adicional	0,60
TOTAL		15,35

D	GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64
TOTAL		8,70

AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 21.554.165/0001-85
 Mauro Silva Bantim
 TITULAR / ADM N STRADOR
 CPF: 734.344.003-97 CRA 12689

ALVARO ARAUJO DE MORAES
 Engenheiro Civil
 CPF: 063.176.583-23
 CREA: 344847CE


TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS


	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS 1,00M DE LARGURA DE ROÇO PARA CADA LATERAL DA VIA	DATA : 12/05/2022		BDI : 29,77%	
	DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FORTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	DIVERSOS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	SBC	2022/04 - Fortaleza	112,76%	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO -CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	REF
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	05/2022
		SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	-	05/2021	
		SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	-	09/2017	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%	01/2022	
				47,76%	02/2021	
				0,00%	0,00%	

Horista = 88,81%

A + B + C + D + E




AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMIENTOS
CNPJ: 21.554.165 / 0001-85
Mauro Silva Bantim
 TITULAR / ADMINISTRADOR
 CPF: 734.344.003-97 CRA 12689


ALVARO ARAUJO DE MORAES
 Engenheiro Civil
 CPF: 063.176.583-23
 CREA: 344847CE