



Projotar construção & Empreendimentos LTDA



PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO – CE,

REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.02.27.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DE ESTRADA VACINAL EM DIVERSAS LOCALIDADE NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE

DATA DE ABERTURA: 16 DE MARÇO DE 2023 ÀS 09:00 HORAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CONFORME EDITAL

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL E CONTRATO

A empresa Projotar Construção e Empreendimentos LTDA, inscrita no CNPJ nº 40.941.611/0001-59, com sede na Rua Maria Augusta Pereira, Nº 690 C, Centro, Município de Juazeiro do Norte – CE, tendo examinado as condições do Edital e Anexos que o integram, propomos executar e concluir a obra prevista no mencionado edital pelo valor global de R\$ 263.453,40 (duzentos e sessenta e três mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos).

- Através do presente, declaro inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e, as cláusulas e condições previstas neste Edital e seus Anexos;
- Assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para o fornecimento/execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora;
- Declaramos que não possuímos fato que nos impeça de participar da mencionada licitação neste órgão;
- Declaramos que nos valores apresentados, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro;
- Comprometemo-nos em manter esta proposta durante o prazo estabelecido nos termos da Licitação em epígrafe, qual seja, a contar da data fixada para abertura das respectivas propostas;
- Declaramos inteira submissão as condições estabelecidas neste Edital, de submissão às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
- Declaramos que cumpriremos com todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

Juazeiro Norte – CE, 16 de março de 2023

FRANK HERBET DIAS FERREIRA
PROCURADOR LEGAL
CPF: 360.867.383-00

Raimundo Nonato Cordeiro Moreira
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0600901432
Registro: 31048CE



Projeta construção & Empreendimentos LTDA

OBRA:		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROPO MANUAL DE ESTRADAS VACINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE		DATA:	16/03/2023	BDI:	29,77%
FUNTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	MOEDA:	R\$	MES:	05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA							38.102,40
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	25.920,00	1,13	0,34		38.102,40
2		TRECHO TONONHO/CE 388 / SÍTIO RIACHO DA AREIA							54.243,00
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	36.900,00	1,13	0,34	1,47	54.243,00
3		CE288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SITIO TRAIRAS E PATOS)							18.081,00
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.300,00	1,13	0,34	1,47	18.081,00
4		SUSSUARANA / GAVIÃO							8.820,00
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	6.000,00	1,13	0,34	1,47	8.820,00
5		SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS							51.156,00
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	34.800,00	1,13	0,34	1,47	51.156,00
6		SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO							62.181,00
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	42.300,00	1,13	0,34	1,47	62.181,00
7		ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS							18.522,00
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.600,00	1,13	0,34	1,47	18.522,00
8		CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO							12.348,00
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	1,13	0,34	1,47	12.348,00
VALOR BDI TOTAL:									60.934,80
VALOR ORÇAMENTO:									202.518,60
VALOR TOTAL:									263.453,40



Frank Herbert Dias Ferreira
 CPF: 360.867.383-00
 RG: 2000029153035

Raimundo Nonato Cordeiro M.S. - 1
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 0600901432
 Registro: 31048CE




Projeta construção & Empreendimentos LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA: Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	DATA : 16/03/2023	BDI : 29,77%			
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021

1.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	ΣΕΡΓΕΝΤΕ	H	0,07740000	14,6200	1,1316
TOTAL Mão de Obra:					1,1316
VALOR:					1,13



Frank Herlen Dias Ferreira
CPF: 360.867.383-00
RG: 2000029153035


Raimundo Renato Cordeiro Moreira
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0600901432
Registro: 31048CE



Projeta construção & Empreendimentos LTDA

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE			DATA : 16/03/2023	BDI : 29,77%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	Total parcela
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA	38.102,40	75,00%	25,00%								100,00' %'
			28.576,80	9.525,60								
2	TRECHO TONHO/CE 388 / SÍTIO RIACHO DA AREIA	54.243,00		20,00%	40,00%	40,00%						100,00' %'
				10.848,60	21.697,20	21.697,20						
3	CE288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIAS E PATOS)	18.081,00		45,00%	40,00%	15,00%						100,00' %'
				8.136,45	7.232,40	2.712,15						
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	8.820,00					100,00%					100,00' %'
							8.820,00					
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	51.156,00					5,00%	15,00%	20,00%	35,00%	25,00%	100,00' %'
							2.557,80	7.673,40	10.231,20	17.904,60	12.789,00	
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	62.181,00				30,00%	30,00%	30,00%	10,00%			100,00' %'
						18.654,30	18.654,30	18.654,30	6.218,10			
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	18.522,00								50,00%	50,00%	100,00' %'
											9.261,00	9.261,00
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO	12.348,00								100,00%		100,00' %'
											12.348,00	
			28.576,80	28.510,65	28.929,60	43.063,65	30.032,10	26.327,70	28.797,30	27.165,60	22.050,00	263.453,40
			28.576,80	57.087,45	86.017,05	129.080,70	159.112,80	185.440,50	214.237,80	241.403,40	263.453,40	



Frank Herbert Dias Ferreira
 CPF: 360.867.363-00
 RG: 2000029153035

Raimundo Nonato Cordeiro Moreira
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 0600901432
 Registro: 31048CE



Projeta Construção & Empreendimentos LTDA

COMPOSIÇÃO DO BDI				
OBRA:	Contratação de serviços a serem prestados no rogo manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE			
DATA:	16/03/2023			
BDI:	29,77%			
FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.:
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32



Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96

Impostos		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração ISS)	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 29,77%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Frank Herbert Dias Ferreira
CPF: 380.867.383-00
RG: 2000029153035

Raimundo Renato Cordeiro Moreira
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0600901432
Registro: 31048CE



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS		DATA : 16/03/2023	BDI : 29,77%			
OBRA:	Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	DESCRIÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Frank Hebert Dias Ferreira
CPF: 360.867.383-00
RG: 2000029153035

Raimundo Nonato Cordeiro Moreira
ENGENHEIRO CIVIL
RNR: 0600901432
Registro: 31048CE