



RAMALHO SERV. E OBRAS EIRELI ME



CARTA PROPOSTA DE PREÇOS
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
GRANJEIRO-CE

TOMADA DE PREÇO Nº 2023.02.27.1

APRESENTAMOS A V.SA. NOSSA PROPOSTA DA **TOMADA DE PREÇO Nº 2023.02.27.1**, CUJO OBJETO É ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, CONFORME O VALOR DE: R\$ 236.570,40 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL QUINHENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS) COM PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME O EDITAL.


CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA **TOMADA DE PREÇO Nº 2023.02.27.1**, COMPROMETEMOS A ASSINAR O TERMO DE CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SENHOR JOÃO CICERO BOAVENTURA, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 96029022716 SSP-CE E INSCRITO NO CPF SOB O Nº 820.111.923-15 COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DE NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS SERÁ DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES INDICADOS SOB OS NÚMEROS 01 E 02, CONTENDO RESPECTIVAMENTE AS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS.


FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGENCIA EDITALICIA E CONTRATUAL, E QUE O PRAZO DE EXECUÇÃO É 09 (NOVE) MESES.

EMPRESA: RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS LTDA.
ENDEREÇO: RUA MANOEL JOAQUIM DA SILVA, Nº 465, LOGRADOURO, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 24.916.240/0001-07
ATENCIOSAMENTE,

JUAZEIRO DO NORTE – CE, 14 DE MARÇO DE 2023.


RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS LTDA
JOÃO CICERO BOAVENTURA
ADMINSTRADOR TITULAR/ CPF Nº 820.111.923-15

RUA MANOEL JOAQUIM DA SILVA, Nº 465, LOGRADOURO – JUAZEIRO DO NORTE-CE
CNPJ: 24.916.240/0001-07


Adriano Lucas de Sousa Matos
Engenheiro Civil
CREA Nº 065 188 583-00
CPF Nº 065 188 583-48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ROÇÓ NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50 M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)

DESCRIÇÃO: ROÇÓ NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE

CLIENTE: GRANJEIRO-CE

DATA: 14/03/2023 BDI: 29,77%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%	-	04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SICRO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
Composições		PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA							
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	25.920,00	1,02	1,32	26.438,40	34.214,40
2		TRECHO TOTOINHO / CE 388 / SÍTIO RIACHO DA ÁREA							
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	36.900,00	1,02	1,32	37.638,00	48.708,00
3		CE 288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)							
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.300,00	1,02	1,32	12.546,00	16.236,00
4		SUSSUARANA / GAVIÃO							
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	6.000,00	1,02	1,32	6.120,00	7.920,00
5		SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS							
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	34.800,00	1,02	1,32	35.496,00	45.936,00
6		SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO							
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	42.300,00	1,02	1,32	43.146,00	55.836,00
7		ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS							
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.600,00	1,02	1,32	12.852,00	16.632,00
8		CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO							
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	1,02	1,32	8.568,00	11.088,00

VALOR BDI TOTAL: 53.766,00
 VALOR ORÇAMENTO: 182.804,40
 VALOR TOTAL: 236.570,40



RAMALHO SEMI-OSFOTERISERRELI-ME
 CNPJ: 24.076.240/0001-07
 João Cicero Boaventura
 ADMINISTRADOR TITULAR
 CPF: 826.777.923-75

RESUMO DO ORÇAMENTO


 <small>MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE</small>	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50 M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA : 14/03/2023		BDI : 29,77%		
	DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE	SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%	-	04/2021
	CLIENTE:	GRANJEIRO-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017	
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023	
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA	34.214,40	14,46
2	TRECHO TOTONHO / CE 388 / SÍTIO RIACHO DA ÁREIA	48.708,00	20,59
3	CE 288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	16.236,00	6,86
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	7.920,00	3,35
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	45.936,00	19,42
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	55.836,00	23,60
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	16.632,00	7,03
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO	11.088,00	4,69
		VALOR BDI TOTAL:	53.766,00
		VALOR ORÇAMENTO:	182.804,40
		VALOR TOTAL:	236.570,40



PAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI - ME
CNPJ: 24.916.240/0001-07
João Cicero de Souza Brito
ADMINISTRADOR TITULAR
CPF: 8.20.777.923-15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS




 PAVILHÃO DE SERVIÇOS E OBRAS EIRELI ME	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50 M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA : 14/03/2023	BDI : 29,77%		
	DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE: SBC VERSÃO: 2021/04 - Fortaleza	HORA: 113,15%	MES: -	REF: 04/2021
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	GRANJEIRO-CE	SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO 2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023	
		SINAPI 2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021	
		Composição: PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	13,2200	1,0232
TOTAL Mão de Obra.					1,0232


VALOR: 1,02
 VALOR SEM ENCARGOS: 0,36
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 0,66
 VALOR COM ENCARGOS: 1,02
 VALOR COM BDI: 1,32
 QUANTIDADE: 179.220,00
 VALOR BDI TOTAL: 53.766,00



WILSON SERVICOS E OBRAS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.978.240/0001-07
 João Cícero Boaventura
 ADMINISTRADOR TITULAR
 CPF: 820.111.923-15

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50 M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)		
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS		
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE		
CLIENTE:	GRANJEIRO-CE		
			
DATA: 14/03/2023		VERSÃO:	BDI: 29,77%
FONTE: SBC	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 113 15%	MES: 04/2021
SICRO: 2016/11 COM DESONERAÇÃO	SICRO NOVO: 2022/10 COM DESONERAÇÃO	SINAPI: 2021/03 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.: 05/2021
Composições		PROPRIA: 0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA	34.214,40	75,00 % 25.660,80	25,00 % 8.553,60							
2	TRECHO TONHO / CE 388 / SÍTIO RIACHO DA ÁREA	48.708,00		20,00 % 9.741,60	40,00 % 19.483,20	40,00 % 19.483,20					
3	CE 288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	16.236,00		45,00 % 7.306,20	40,00 % 6.494,40	15,00 % 2.435,40					
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	7.920,00					100,00 % 7.920,00				
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	45.936,00					5,00 % 2.296,80	15,00 % 6.890,40	20,00 % 9.187,20	35,00 % 16.077,60	25,00 % 11.484,00
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	55.836,00				30,00 % 16.750,80	30,00 % 16.750,80	30,00 % 16.750,80	10,00 % 5.583,60		
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	16.632,00								50,00 % 8.316,00	
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO	11.088,00									
		236.570,40	25.660,80 25.660,80	25.601,40 51.262,20	25.977,60 77.239,80	38.669,40 115.909,20	26.957,60 142.876,80	23.641,20 166.518,00	25.858,80 192.376,80	24.393,60 216.770,40	19.800,00 236.570,40

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA	34.214,40	100,00 % 34.214,40
2	TRECHO TONHO / CE 388 / SÍTIO RIACHO DA ÁREA	48.708,00	100,00 % 48.708,00
3	CE 288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	16.236,00	100,00 % 16.236,00
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	7.920,00	100,00 % 7.920,00
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	45.936,00	100,00 % 45.936,00



MALHO SERVIÇOS E OBRAS EREU-ME
NPJ: 24.916.240/0001-07
João Cicero Albuquerque
 ADMINISTRADOR TITULAR
 CPF: 820.111.823-15

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50 M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)

DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE


CLIENTE: GRANJEIRO-CE

DATA : 14/03/2023 BDI : 29,77%


FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%	-	04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SICRO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
Composições		PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	55.836,00	100,00 % 55.836,00
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	16.632,00	100,00 % 16.632,00
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO	11.088,00	100,00 % 11.088,00
		236.570,40	236.570,40




RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI - ME
CNPJ: 24.916.240/0001-07
João Cicero Boaventura
 ADMINISTRADOR TITULAR
 CPF: 826.111.923-15



COMPOSIÇÃO DO BDI							
 MALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI - ME	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50 M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA : 14/03/2023		BDI : 29,77%		
	DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
	LOCAL:	Diversas Estradas Vicinais do Município de Granjeiro-CE	SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%	-	04/2021
	CLIENTE:	GRANJEIRO-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
			SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
			SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

I. Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



MALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.916.240/0001-07
 João Cicero Boaventura
 ADMINISTRADOR TITULAR
 CPF: 820.111.923-15

(Handwritten signatures)

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50 M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA : 14/03/2023		BDI : 29,77%	
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE	SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%	-
CLIENTE:	GRANJEIRO-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	03/2017
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		Composição	PROPRIA	0,00%	04/2021



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SÉBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B	HORA %	MES
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C	HORA %	MES
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D	HORA %	MES
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Adriano Lucas de Sousa Matos
Engenheiro Civil
CRECA/CE 1515608900
CPF Nº 055 189 563-48

TRABALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI-ME
CNPJ: 24.916.240/0001-07
João Cicero Boaventura
ADMINISTRADOR TITULAR
CPF: 820.111.923-15