

LEAL EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 41.774.234/0001-73

Tel/whats: (88)99729-6199

Email: LEALEMPREENDIMENTOS2021@GMAIL.COM

WILLYAS GABRIEL

PROPOSTA

E-mail: LEALEMPREENDIMENTOS2021@GMAIL.COM

Tel/Whats: (88) 99729-6199

Av. Jose Inácio de Souza, 874, Jardim Raimundo Inácio, Barro -Ce, Cep: 63380-000



LEAL EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 41.774.234/0001-73

Tel/whats: (88)99729-6199
Email: LEALEMPREENDIMENTOS2021@GMAIL.COM
WILLYAS GABRIEL

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO CEARÁ
TOMADA DE PREÇOS Nº2023.02.27.1



Prezados senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o objeto do deste, pelo preço global de R\$ 206.948,89 (Duzentos e Seis Mil Novecentos e Quarenta e Oito reais e Oitenta e Nove centavos), com prazo de execução de 09(NOVE) MESES.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim, o Sr. WILLYAS GABRIEL Carteira de identidade nº20090744661- SSP-CE, e CPF Nº 178.653.727-36, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Barro-CE, 15 DE MARÇO DE 2023.

LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI.

CNPJ: 41.774.234/0001-73


Sr. WILLYAS GABRIEL - SOCIO/PROPRIETARIO


CPF Nº 178.653.727-36

E-mail: LEALEMPREENDIMENTOS2021@GMAIL.COM

Tel/Whats: (88) 99729-6199

Av. Jose Inácio de Souza, 874, Jardim Raimundo Inácio, Barro -Ce, Cep: 63380-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
 LEAL EMPREENDIMENTOS CNPJ: 41.774.234/0001-73	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO CEARÁ	DATA: 15/03/2023		BDI: 29,77%	
	DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO CEARÁ	SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO CEARÁ	SEINFRA	027 - I COM DESONERAÇÃO	93,05%	-17,73%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	58,01%	-
		SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	93,85%	-17,78%	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO CEARÁ					159.473,60
1.1		TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHA					22.809,60
1.1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	25.920,00	0,88	22.809,60
1.2		TRECHO TONHO/CE388/SITIO RIACHO DA AREIA					32.472,00
1.2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	36.900,00	0,88	32.472,00
1.3		CE288/SUSSURANA(PASSANDO PELO SITIO TRAIRAS E PATOS)					10.824,00
1.3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.300,00	0,88	10.824,00
1.4		SUSSUARANA/GAVIAO					7.040,00
1.4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.000,00	0,88	7.040,00
1.5		SITIO UMARICANA BRAVA DOS FERREIRAS/SANTA VITORIA/BORIS					30.624,00
1.5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	34.800,00	0,88	30.624,00
1.6		SITIO SERRA NOVALAGOA DE SAO BENTO/RUBAO					37.224,00
1.6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	42.300,00	0,88	37.224,00
1.7		ESTRADA BREJO/ CANA DOS GREGORIOS					11.088,00
1.7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.600,00	0,88	11.088,00
1.8		CANA BRAVA DOS GREGORIOS/LAMARAO					7.392,00
1.8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	0,88	7.392,00
VALOR BDI TOTAL:							47.475,29
VALOR ORÇAMENTO:							159.473,60
VALOR TOTAL:							206.948,89

Duzentos e Seis Mil Novecentos e Quarenta e Oito reais e Oitenta e Nove centavos


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LEAL EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 41.774.734/0001-73

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO CEARÁ	DATA:	15/03/2023			BDI:	29,77%		
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO CEARÁ	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:			
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO CEARÁ	SBC:	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO CEARÁ	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021			
		SICRO 2:	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017			
		SICRO:	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021			
		SINAPI:	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021			
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				

1.1.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEINFRA	H	0,07740000	11,3500	0,8785
TOTAL Mão de Obra:					0,8785
VALOR:					0,88



1.2.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEINFRA	H	0,07740000	11,3500	0,8785
TOTAL Mão de Obra:					0,8785
VALOR:					0,88

1.3.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEINFRA	H	0,07740000	11,3500	0,8785
TOTAL Mão de Obra:					0,8785
VALOR:					0,88

1.4.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEINFRA	H	0,07740000	11,3500	0,8785
TOTAL Mão de Obra:					0,8785
VALOR:					0,88

1.5.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEINFRA	H	0,07740000	11,3500	0,8785
TOTAL Mão de Obra:					0,8785
VALOR:					0,88

1.6.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEINFRA	H	0,07740000	11,3500	0,8785
TOTAL Mão de Obra:					0,8785
VALOR:					0,88

1.7.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEINFRA	H	0,07740000	11,3500	0,8785
TOTAL Mão de Obra:					0,8785
VALOR:					0,88

1.8.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEINFRA	H	0,07740000	11,3500	0,8785
TOTAL Mão de Obra:					0,8785
VALOR:					0,88

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO CEARÁ		DATA: 15/03/2023	BDI: 29,77%
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO CEARÁ	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO CEARÁ	SBC	13,90%	03/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO CEARÁ	SEINFRA	83,85%	05/2021
		SICRO 2	88,81%	03/2017
		SICRO	2021011 COM DESONERAÇÃO	02/2021
		SINAPI	2021023 COM DESONERAÇÃO	04/2021
		Composição	PROPRIA	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO CEARÁ	159.473,60	17,51%	14,44%	9,50%		15,26%	13,15%	15,48%	7,32%
			27.931,20	23.020,80	15.153,60		24.332,00	21.014,40	24.694,00	11.666,80
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	47.475,29	17,51%	14,44%	9,50%		15,26%	13,15%	15,48%	7,32%
			8.312,92	6.855,43	4.510,15		7.244,73	6.257,24	7.349,17	3.475,19
			36.244,12	29.875,23	19.683,75	0,00	31.576,73	27.271,64	32.033,17	15.143,99
			36.244,12	66.120,35	85.784,10	85.784,10	117.360,83	144.632,47	176.665,64	191.809,63





MÊS 9	Total parcela
7,31%	100,000%
11.668,80	159.473,60
7,31%	100,000%
3.470,46	47.475,29
15.139,26	206.948,89
206.948,89	

COMPOSIÇÃO DO BDI					
 LEAL EMPREENDIMENTOS C.N.P.J. 11.774.233/0001-73	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE GRANJEIRO CEARÁ	DATA: 15/03/2023	BDI: 29,77%	
	DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE GRANJEIRO CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO CEARÁ	SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
			SICRO	2020/19 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
					0,00%
					03/2023
					05/2021
					03/2017
					02/2021
					04/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,60
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32


I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 LEAL EMPREENDIMENTOS CNPJ 41.734.734/0001-73	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO CEARÁ	DATA : 15/03/2023	BDI : 29,77%			
	DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO CEARÁ	SBC	2023:03 - Fortaleza	113,60%	-	03/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO CEARÁ	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
			SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021
			SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%	04/2021
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D