



## CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**REFERÊNCIA:** TOMADA DE PREÇOS 2023.02.27.1/2023

**OBJETO:** Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE.

**RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:** CONSBRAL CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMIENTOS LTDA.

**CNPJ:** 07.544.576/0001-69.

**NOME FANTASIA DA PROPONENTE:** CONSBRAL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMIENTOS.

**ENDEREÇO:** RUA CONSELHEIRO JOSÉ JÚLIO, 617, SALA L6, SOBRAL-CE, CEP.: 62.010-820.

**CNPJ:** 07.544.576/0001-69.

**TEL:** (85) 3244-0000 / **E-MAIL:** consbral\_construcoes@gmail.com

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA:** R\$ 258.076,80 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 09 meses, conforme Cronograma Físico Financeiro.

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 180 dias, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos, neste ato, nossa inteira submissão aos ditames da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como as cláusulas e condições estabelecidas nesta Tomada de Preços

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Sobral-CE, 16 de MARÇO de 2023.

Atenciosamente,

GABRIEL  
CANDIDO  
HOLANDA  
REIS:006609053  
96

Assinado de forma  
digital por GABRIEL  
CANDIDO HOLANDA  
REIS:00660905396  
Dados: 2023.03.10  
11:56:54 -03'00'

GEORGE LUCAS  
CEDRO  
CARVALHO  
BRITO:0526107  
3324

Assinado de forma  
digital por GEORGE  
LUCAS CEDRO  
CARVALHO  
BRITO:05261073324  
Dados: 2023.03.10  
11:57:03 -03'00'

CONSBRAL CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMIENTOS LTDA.  
CNPJ: 07.544.576/0001-69.  
GABRIEL CÂNDIDO HOLANDA REIS.  
REPRESENTANTE LEGAL.  
CPF: 006.609.053-96.

CONSBRAL CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMIENTOS LTDA.  
CNPJ: 07.544.576/0001-69.  
GEORGE LUCAS CEDRO CARVALHO BRITO.  
RESPONSÁVEL TÉCNICO.  
CPF: 052.610.733-24 / CREA-CE: 359607.

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE

OBRA:

DESCRIÇÃO:

LOCAL:

CLIENTE:



Tomada de preços 2023.02.27.1

Diversas estradas vicinais do município de Granjeiro/CE

Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE

DATA: 16/03/2023

VERSÃO: 2023/02 - Fortaleza

HORA: 113,90%

MES: 02/2023

BDI: 29,77%

SBC

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85%

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81%

SICRO NOVO 2022/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 84,44%

Composições PRÓPRIA 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHAS							37.324,80
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	25.920,00	1,11	0,33	1,44	37.324,80
2		TRECHO TOTONHO/CE 388 SÍTIO RIACHO DA ÁREIA							53.136,00
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	36.900,00	1,11	0,33	1,44	53.136,00
3		CE 288 / SUSSURANA ( PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)							17.712,00
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.300,00	1,11	0,33	1,44	17.712,00
4		SUSSURANA / GAVIÃO							8.640,00
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	6.000,00	1,11	0,33	1,44	8.640,00
5		SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRAS / SANTA VITÓRIA / BORIS							50.112,00
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	34.800,00	1,11	0,33	1,44	50.112,00
6		SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO							60.912,00
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	42.300,00	1,11	0,33	1,44	60.912,00
7		ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS							18.144,00
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.600,00	1,11	0,33	1,44	18.144,00
8		CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO							12.096,00
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	1,11	0,33	1,44	12.096,00


*[Handwritten signature]*



VALOR BDI TOTAL: 59.142,60  
 VALOR BDI: 59.142,60  
 VALOR ORÇAMENTO: 198.934,20  
 VALOR TOTAL: 258.076,80

Duzentos e Cinquenta e Nove Mil e Seis reais e Oitenta centavos

## RESUMO DO ORÇAMENTO

	<b>OBRA:</b>	Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	<b>DATA:</b> 16/03/2023		<b>BDI:</b> 29,77%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Tomada de preços 2023.02.27.1	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>LOCAL:</b>	Diversas estradas vicinais do município de Granjeiro/CE	SBC	2023/02 - Fortaleza	113,90%	-
	<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHAS	37.324,80	14,46
2	TRECHO TOTOINHO/CE 388 SÍTIO RIACHO DA ÁREIA	53.136,00	20,59
3	CE 288 / SUSSURANA ( PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	17.712,00	6,86
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	8.640,00	3,35
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRAS / SANTA VITÓRIA / BORIS	50.112,00	19,42
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	60.912,00	23,60
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	18.144,00	7,03
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO	12.096,00	4,69
		<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>59.142,60</b> 100,00
		<b>VALOR BDI:</b>	<b>59.142,60</b>
		<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>198.934,20</b>
		<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>258.076,80</b>



Duzentos e Cinquenta e Oito Mil Setenta e Seis reais e Oitenta centavos


**GABRIEL  
CANDIDO  
HOLANDA  
REIS:006609  
05396**

Assinado de forma  
digital por  
GABRIEL CANDIDO  
HOLANDA  
REIS:00660905396  
Dados: 2023.03.10  
11:59:13 -03'00'

**GEORGE  
LUCAS  
CEDRO  
CARVALHO  
BRITO:05261  
073324**

Assinado de forma  
digital por  
GEORGE LUCAS  
CEDRO CARVALHO  
BRITO:0526107332  
4  
Dados: 2023.03.10  
11:59:22 -03'00'

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	<b>DATA:</b> 16/03/2023		<b>BDI:</b> 29,77%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Tomada de preços 2023.02.27.1	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	
	<b>LOCAL:</b>	Diversas estradas vicinais do município de Granjeiro/CE	SBC	2023/02 - Fortaleza	113,90%	
	<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
SICRO			2022/10 COM DESONERAÇÃO		02/2023	
		*SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,00%	47,48%	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%		



### 1.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	14,28	1,11
TOTAL Mão de Obra:						1,11
VALOR:						1,11

### 2.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	14,28	1,11
TOTAL Mão de Obra:						1,11
VALOR:						1,11

### 3.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	14,28	1,11
TOTAL Mão de Obra:						1,11
VALOR:						1,11

### 4.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	14,28	1,11
TOTAL Mão de Obra:						1,11
VALOR:						1,11

### 5.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	14,28	1,11
TOTAL Mão de Obra:						1,11
VALOR:						1,11

### 6.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	14,28	1,11
TOTAL Mão de Obra:						1,11
VALOR:						1,11

### 7.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	14,28	1,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	DATA : 16/03/2023	BDI : 29,77%	
	DESCRIÇÃO:	Tomada de preços 2023.02.27.1	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	Diversas estradas vicinais do município de Granjeiro/CE	SBC	2023/02 - Fortaleza	HORA
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	REF.
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO		
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO		
		Composição	PROPRIA		

12543	SERVENTE		0,07740000	14,28	1,11
TOTAL Mão de Obra:					1,11
VALOR:					1,11



**8.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)**

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	14,28
TOTAL Mão do Obra:					1,11
VALOR:					1,11

**GABRIEL  
CANDIDO  
HOLANDA  
REIS:006609  
05396**

Assinado de forma digital por GABRIEL CANDIDO HOLANDA  
REIS:00660905396  
Dados: 2023.03.10 11:58:54 -03'00'

**GEORGE  
LUCAS  
CEDRO  
CARVALHO  
BRITO:05261  
073324**

Assinado de forma digital por GEORGE LUCAS CEDRO CARVALHO BRITO:05261073324  
Dados: 2023.03.10 11:59:02 -03'00'

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE

DESCRICOÃO: Tomada de preços 2023.02.27.1  
LOCAL: Diversas estradas vicinais do município de Granjeiro/CE  
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE

DATA :	VERSÃO	HORA	MES	BDI :
16/03/2023	2023/02 - Fortaleza	113,90%	-	29,77%
	027.1 COM DESONERAÇÃO	89,85%	47,76%	
	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	
	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	01/2023	
	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÉS 1	MÉS 2	MÉS 3	MÉS 4	MÉS 5	MÉS 6	MÉS 7	MÉS 8	MÉS 9
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHAS	37.324,80	75,00 % 27.993,60	25,00 % 9.331,20							
2	TRECHO TONHO/CE 388 SÍTIO RIACHO DA ÁREA	53.136,00		20,00 % 10.627,20	40,00 % 21.254,40	40,00 % 21.254,40					
3	CE 288 / SUSSURANA ( PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	17.712,00		45,00 % 7.970,40	40,00 % 7.084,80	15,00 % 2.656,80					
4	SUSSURANA / GAVIÃO	8.640,00					100,00 % 8.640,00				
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRAS / SANTA VITÓRIA / BORIS	50.112,00					5,00 % 2.505,60	15,00 % 7.516,80	20,00 % 10.022,40	35,00 % 17.539,20	25,00 % 12.528,00
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	60.912,00				30,00 % 18.273,60	30,00 % 18.273,60	30,00 % 18.273,60	10,00 % 6.091,20		
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	18.144,00								50,00 % 9.072,00	50,00 % 9.072,00
	CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO	12.096,00							100,00 % 12.096,00		
		258.076,80	27.993,60	27.928,80	28.339,20	42.184,80	29.419,20	25.790,40	28.209,60	26.611,20	21.600,00
			27.993,60	55.922,40	84.261,60	126.446,40	155.865,60	181.656,00	209.865,60	236.476,80	258.076,80


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHAS	37.324,80	100,00 % 37.324,80
2	TRECHO TONHO/CE 388 SÍTIO RIACHO DA ÁREA	53.136,00	100,00 % 53.136,00
3	CE 288 / SUSSURANA ( PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	17.712,00	100,00 % 17.712,00
4	SUSSURANA / GAVIÃO	8.640,00	100,00 % 8.640,00
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRAS / SANTA VITÓRIA / BORIS	50.112,00	100,00 % 50.112,00



**GABRIEL CANDIDO HOLANDA** Assinado de forma digital por GABRIEL CANDIDO HOLANDA  
**REIS:00660905396** REIS:00660905396  
**Dados: 2023.03.10 11:58:37 -03'00'**  
**05396**

**GEORGE LUCAS CEDRO CARVALHO** Assinado de forma digital por GEORGE LUCAS CEDRO CARVALHO  
**BRITO:05261073324** BRITO:05261073324  
**Dados: 2023.03.10 11:58:44 -03'00'**  
**73324**

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>			
<b>OBRA:</b>	Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Tomada de preços 2023.02.27.1			
<b>LOCAL:</b>	Diversas estradas vicinais do município de Granjeiro/CE			
<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE			
<b>DATA:</b> 16/03/2023 <b>BDI:</b> 29,77%				
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
SBC	2023/02 - Fortaleza	113,90%	-	02/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,95%	47,76%	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SICRO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
Composições		PROPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	60.912,00	100,00 % 60.912,00
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	18.144,00	100,00 % 18.144,00
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO	12.096,00	100,00 % 12.096,00
		258.076,80	258.076,80

**GABRIEL CANDIDO HOLANDA**  
Assinado de forma digital por GABRIEL CANDIDO HOLANDA  
REIS:0066090  
5396  
Dados: 2023.03.10 11:58:17 -03'00'

**GEORGE LUCAS CEDRO CARVALHO**  
Assinado de forma digital por GEORGE LUCAS CEDRO CARVALHO  
BRITO:05261073324  
3324  
Dados: 2023.03.10 11:58:26 -03'00'



### COMPOSIÇÃO DO BDI

	<b>OBRA:</b>	Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	<b>DATA:</b> 16/03/2023		<b>BDI:</b> 29,77%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Tomada de preços 2023.02.27.1	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	Diversas estradas vicinais do município de Granjeiro/CE	SBC	2023/02 - Fortaleza	113,90%	-	02/2023
	<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023	
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32</b>

<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>

<b>I Impostos</b>		
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	5,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS)	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>13,15</b>

BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



**GABRIEL  
CANDIDO  
HOLANDA  
REIS:006609  
05396**

Assinado de forma digital por GABRIEL CANDIDO HOLANDA  
REIS:00660905396  
Dados: 2023.03.10 11:57:59 -03'00'

**GEORGE  
LUCAS CEDRO  
CARVALHO  
BRITO:052610  
73324**

Assinado de forma digital por GEORGE LUCAS CEDRO CARVALHO  
BRITO:05261073324  
Dados: 2023.03.10 11:58:07 -03'00'



### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



<b>OBRA:</b>	Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	<b>DATA :</b> 16/03/2023	<b>BDI :</b> 29,77%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Tomada de preços 2023.02.27.1	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	Diversas estradas vicinais do município de Granjeiro/CE	SBC	2023/02 - Fortaleza
<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			02/2023
			05/2021
			03/2017
			01/2023
			02/2023



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

GABRIEL  
CANDIDO  
HOLANDA  
REIS:0066090  
5396

Assinado de forma digital por GABRIEL CANDIDO HOLANDA  
REIS:00660905396  
Dados: 2023.03.10 11:57:38 -03'00'

GEORGE LUCAS  
CEDRO  
CARVALHO  
BRITO:0526107  
3324

Assinado de forma digital por GEORGE LUCAS CEDRO CARVALHO  
BRITO:05261073324  
Dados: 2023.03.10 11:57:49 -03'00'