

CARTA PROPOSTA



Juazeiro do Norte/CE, 15 de março de 2023.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.02.27.1

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., a nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.02.27.1**, cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE**, conforme projetos e orçamentos apresentados junto a este Edital Convocatório, cujo valor global é de **R\$ 195.349,80 (cento e noventa e cinco mil trezentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos)**, com prazo de execução de **9 (nove) meses**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor **DIEGO VENANCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO, ADMINISTRADOR**, portador da cédula de identidade **RG Nº 2007986233-5**, expedida pelo **SSP/CE**, e inscrito no **CPF sob o Nº 064.357.283-05**, representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos nossa inteira submissão a todos os preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e as cláusulas e condições do respectivo Edital e Anexos da Concorrência de que trata a presente proposta, que observaremos integralmente.


Atenciosamente,



DIEGO VENANCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
CPF: 064.357.283-05
REPRESENTANTE LEGAL



THARGUS DE ALMEIDA PINHO
CPF: 043.292.893-69 CREA-CE: 55140
RESPONSÁVEL TÉCNICO



PLANILHA ORÇAMENTARIA



OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)
 DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DA ESTRADAS VICINAIS
 LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO

DATA: 15/03/2023
 FONTE: SEINFRA
 VERSÃO: 027
 HORA: 027
 BDI: 29,77%
 HORA MES: 83,85%
 DATA RES: 05/2021
 BDI: 47,75%

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|-----------------|--------|--|---------|------|------------|--------------------|---------|-----------------|-----------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1 | C0927 | TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERENINHA CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | SEINFRA | M2 | 25.000,00 | 0,94 | 1,09 | 21.772,80 | 28.252,80 |
| 2 | C0927 | TRECHO TOTOINHOICE 389 / SÍTIO RIACHO DA ÁREA CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | SEINFRA | M2 | 36.900,00 | 0,94 | 1,09 | 30.996,00 | 40.221,00 |
| 3 | C0927 | CE288 / SUASSURAMA (PASSANDO PELO SÍTIO TRARAS E PATOS) CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | SEINFRA | M2 | 12.300,00 | 0,94 | 1,09 | 10.332,00 | 13.407,00 |
| 4 | C0927 | SUASSURAMA / GAVIÃO CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | SEINFRA | M2 | 6.000,00 | 0,94 | 1,09 | 5.040,00 | 6.540,00 |
| 5 | C0927 | SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BOHS CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | SEINFRA | M2 | 34.800,00 | 0,94 | 1,09 | 29.232,00 | 37.932,00 |
| 6 | C0927 | SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBIÃO CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | SEINFRA | M2 | 42.300,00 | 0,94 | 1,09 | 35.532,00 | 46.107,00 |
| 7 | C0927 | ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | SEINFRA | M2 | 12.800,00 | 0,94 | 1,09 | 10.594,00 | 13.724,00 |
| 8 | C0927 | CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | SEINFRA | M2 | 8.400,00 | 0,94 | 1,09 | 7.056,00 | 9.126,00 |
| VALOR BDI TOTAL | | | | | | | | 44.968,00 | |
| VALOR ORÇAMENTO | | | | | | | | 150.544,80 | |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | 195.548,80 | |



1
 O/CGO/REPRESENTANTE LEGAL
 CPF: 064.357.283-05

Centos e Noventa e Cinco Mil Trezentos e Quarenta e Nove reais e Oitenta centavos

THARGUS DE ALMEIDA PINHO
 CPF: 843.292.893-69
 CREA-CE: 55110
 RESPONSÁVEL TÉCNICO



RESUMO DO ORÇAMENTO

| | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) | DATA: 15/03/2023 | BDI: 29,77% | | | |
| DESCRIÇÃO: | ROÇO NAS LATERAIS DA ESTRADAS VICINAIS | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO | | | | | |

| | | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA | 28.252,80 | 14,46 | |
| 2 | TRECHO TOTOINHO/CE 388 / SÍTIO RIACHO DA ÁREA | 40.221,00 | 20,59 | |
| 3 | CE288 / SUASSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS) | 13.407,00 | 6,86 | |
| 4 | SUASSURANA / GAVIÃO | 6.540,00 | 3,35 | |
| 5 | SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS | 37.932,00 | 19,42 | |
| 6 | SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO | 46.107,00 | 23,60 | |
| 7 | ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS | 13.734,00 | 7,03 | |
| 8 | CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO | 9.156,00 | 4,69 | |
| | | VALOR BDI TOTAL: | 44.805,00 | 100,00 |
| | | VALOR ORÇAMENTO: | 150.544,80 | |
| | | VALOR TOTAL: | 195.349,80 | |



Cento e Noventa e Cinco Mil Trezentos e Quarenta e Nove reais e Oitenta centavos

DIEGO VENANCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
CPF: 064.357.283-05
REPRESENTANTE LEGAL

THARGUS DE ALMEIDA PINHO
CPF: 043.292.893-69 CREA-CE:55140
RESPONSÁVEL TÉCNICO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)
DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DA ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO

DATA: 15/03/2023
VERSÃO: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO
REF.: 5/2021



1.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07740000 | 10,9100 | 0,8444 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 0,8444 |
| VALOR: | | | | | 0,84 |

2.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07740000 | 10,9100 | 0,8444 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 0,8444 |
| VALOR: | | | | | 0,84 |

3.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07740000 | 10,9100 | 0,8444 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 0,8444 |
| VALOR: | | | | | 0,84 |

4.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07740000 | 10,9100 | 0,8444 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 0,8444 |
| VALOR: | | | | | 0,84 |

5.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07740000 | 10,9100 | 0,8444 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 0,8444 |
| VALOR: | | | | | 0,84 |

6.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07740000 | 10,9100 | 0,8444 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 0,8444 |
| VALOR: | | | | | 0,84 |

7.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07740000 | 10,9100 | 0,8444 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 0,8444 |
| VALOR: | | | | | 0,84 |

8.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07740000 | 10,9100 | 0,8444 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 0,8444 |
| VALOR: | | | | | 0,84 |

DIEGO VENANCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
 CPF: 064.357.283-05
 REPRESENTANTE LEGAL

THARGUS DE ALMEIDA PINHO
 CPF: 043.292.893-69 CREA-CE: 55140
 RESPONSÁVEL TÉCNICO



URUNGUABARA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)
 LOCAL: DIVERGAS ESTRADAS VICINAIS DA ESTRADAS VICINAIS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO CE

DATA: 15/03/2023
 VERSÃO: 027.1 COM DECOMPOSIÇÃO
 GDI: 20,77%
 HORA: 63,95%
 MES: 47,70%
 RFP: 04/2021

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS | | | | | | | | | Total parcela | | |
|------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|------------|------------|
| | | | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | | | |
| 1 | TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERPINHA | 28.292,80 | 21.169,60 | 7.063,20 | | | | | | | | | | 28.292,80 |
| 2 | TRECHO TOTOINHOCE 388 / SITO RIOCHO DA AREIA | 40.221,00 | | 8.044,20 | 16.088,40 | 16.088,40 | | | | | | | | 40.221,00 |
| 3 | CE288 / SUASSURANA (PASSAADO BELLO SITO TRAIRAS E PATOS) | 13.407,00 | | 6.023,15 | 4.205,6 | 5.362,60 | 2.011,05 | | | | | | | 13.407,00 |
| 4 | SUASSURANA / GAVIÃO | 6.540,00 | | | | 6.540,00 | | | | | | | | 6.540,00 |
| 5 | SITO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITORIA / BORIS | 37.932,00 | | | | 1.996,60 | 5.669,60 | 7.566,40 | 13.276,20 | | | | | 37.932,00 |
| 6 | SITO SERA NOVA / LAGOA DE SAO BENTO / RUBAO | 46.107,00 | | | | | 13.832,10 | 13.832,10 | | | | | | 46.107,00 |
| 7 | ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS | 13.734,00 | | | | | | | | | | | | 13.734,00 |
| 8 | CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO | 9.156,00 | | | | | | | | | | | | 9.156,00 |
| | | 195.349,80 | 21.169,60 | 21.140,56 | 21.451,20 | 31.831,55 | 22.266,70 | 19.521,90 | 21.353,10 | 188.895,60 | 20.143,20 | 16.350,00 | 195.349,80 | 195.349,80 |



GOVERNO DO MUNICÍPIO
 Nº 3223
 064.357.283-05
 RESIDUANTE LEGAL

THARGUS DE ALMEIDA PINHO
 CPF: 043.292.893-69
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten signature]



COMPOSIÇÃO DO BDI

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------|------------|-------------|-----------------------|-------|--------|------|--------|-------|---------|
| OBRA: | ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) | DATA: | 15/03/2023 | BDI: 29,77% | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO: | ROÇO NAS LATERAIS DA ESTRADAS VICINAIS | FONTE: | SEINFRA | VERSÃO: | 027.1 COM DESONERAÇÃO | MORA: | 83,85% | MES: | 47,76% | REP.: | 05/2021 |
| LOCAL: | DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO | | | | | | | | | | |

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|---------------------------|-----------------------|------|
| Despesas Indiretas | | |
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3,60 |
| DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1,02 |
| R | RISCOS | 0,50 |
| TOTAL | | 5,32 |

| | | |
|-------------------|------------------|------|
| Benefícios | | |
| S+G | GARANTIA/SEGUROS | 0,32 |
| L | LUCRO | 6,64 |
| TOTAL | | 6,96 |

| | | |
|-----------------|---|-------|
| Impostos | | |
| | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 5,00 |
| | CPRB (4,5%. APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) | 4,50 |
| TOTAL | | 13,15 |



BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

HEGO VENANCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
CPF: 064.357.283-05
REPRESENTANTE LEGAL

THARGUS DE ALMEIDA PINHO
CPF: 043.292.893-69 CREA-CE:55140
RESPONSÁVEL TÉCNICO



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------|------------|---------|-----------------------|-------|--------|------|--------|-------|---------|
| OBRA: | ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) | DATA: | 15/03/2023 | BDI: | 20,77% | | | | | | |
| DESCRIÇÃO: | ROÇO NAS LATERAIS DA ESTRADAS VICINAIS | FONTE: | SEINFRA | VERSÃO: | 027.1 COM DESONERAÇÃO | HORA: | 83,85% | MES: | 47,76% | REF.: | 05/2021 |
| LOCAL: | DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO | | | | | | | | | | |

| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES % |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |



| | | | |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,67 |
| B4 | 13º Salário | 10,80 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,71 | 6,73 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,03 |
| | TOTAL | 44,41 | 16,46 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,85 | 3,75 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90 | 3,01 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 14,73 | 11,38 |

| | | | |
|----------|--|-------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,46 | 2,77 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 7,91 | 3,12 |

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

DIEGO VENANCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
CPF: 064.357.283-05
REPRESENTANTE LEGAL

THARGUS DE ALMEIDA PINHO
CPF: 043.292.893-69 CREA-CE-55140
RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA



2ª via

R Francisco Candido Magalhães, 40, Sala 410 – Torre Business, Triângulo, Juazeira do Norte/CE,
CEP:63.041-195

(88) 9.9813-4638 | dagyconstrucoes@gmail.com

CARTA PROPOSTA



Juazeiro do Norte/CE, 15 de março de 2023.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.02.27.1

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., a nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.02.27.1**, cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE**, conforme projetos e orçamentos apresentados junto a este Edital Convocatório, cujo valor global é de **R\$ 195.349,80 (cento e noventa e cinco mil trezentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos)**, com prazo de execução de **9 (nove) meses**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor **DIEGO VENANCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO, ADMINISTRADOR**, portador da cédula de identidade **RG Nº 2007986233-5**, expedida pelo **SSP/CE**, e inscrito no **CPF sob o Nº 064.357.283-05**, representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


Declaramos nossa inteira submissão a todos os preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e as cláusulas e condições do respectivo Edital e Anexos da Concorrência de que trata a presente proposta, que observaremos integralmente.

Atenciosamente,


DIEGO VENANCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
CPF: 064.357.283-05
REPRESENTANTE LEGAL


DIEGO VENANCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
CPF: 064.357.283-05
REPRESENTANTE LEGAL


THARYS DE ALMEIDA PINHO
CPF: 043.292.893-69 CREA-CE-55140
RESPONSÁVEL TÉCNICO





OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/CADA LATERAL DA VIA)
 DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DA ESTRADAS VICINAIS
 LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO

DATA: 15/03/2023
 VERSÃO: 027_1 COM DESONERAÇÃO
 BDI: 29,77%
 HORA: 83,85%
 MES: 47,76%
 DATA REF.: 05/2021

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ |
|------|--------|---|---------|------|------------|--------------------|---------|-----------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | |
| 1 | | TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA | | | | | | |
| 1.1 | C0927 | CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | SEINFRA | M2 | 25 520,00 | 0,84 | 1,09 | 21.772,80 |
| 2 | | TRECHO TOTONHOICE 380 / SÍTIO RACHO DA ÁREA | | | | | | |
| 2.1 | C0927 | CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | SEINFRA | M2 | 36 500,00 | 0,84 | 1,09 | 30.996,00 |
| 3 | | CE288 / SUASSURAMA (PASSANDO PELO SÍTIO TRARAS E PATOS) | | | | | | |
| 3.1 | C0927 | CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | SEINFRA | M2 | 12 300,00 | 0,84 | 1,09 | 10.532,00 |
| 4 | | SUASSURAMA / CANIAÇO | | | | | | |
| 4.1 | C0927 | CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | SEINFRA | M2 | 6 000,00 | 0,84 | 1,09 | 5.040,00 |
| 5 | | SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS | | | | | | |
| 5.1 | C0927 | CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | SEINFRA | M2 | 34 800,00 | 0,84 | 1,09 | 29.232,00 |
| 6 | | SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBIÃO | | | | | | |
| 6.1 | C0927 | CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | SEINFRA | M2 | 42 300,00 | 0,84 | 1,09 | 35.532,00 |
| 7 | | ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS | | | | | | |
| 7.1 | C0927 | CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | SEINFRA | M2 | 12 600,00 | 0,84 | 1,09 | 10.584,00 |
| 8 | | CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARJO | | | | | | |
| 8.1 | C0927 | CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | SEINFRA | M2 | 8 400,00 | 0,84 | 1,09 | 7.056,00 |

Centro e Noventa e Cinco Mil Trezentos e Quarenta e Nove reais e Oitenta centavos



TERMINO RIBEIRO DO NASCIMENTO
 CPF: 064.357.283-05
 REPRESENTANTE LEGAL

THARGUS DE ALMEIDA PINHO
 CPF: 043.292.893-69
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

| | |
|-----------------|------------|
| VALOR BDI TOTAL | 7.056,00 |
| VALOR ORÇAMENTO | 150.544,80 |
| VALOR TOTAL | 157.600,80 |



RESUMO DO ORÇAMENTO

| | | | | | | |
|------------|--|---------|-----------------------|--------|--------|---------|
| OBRA: | ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1.50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) | DATA: | 15/03/2023 | BDI: | 29,77% | |
| DESCRIÇÃO: | ROÇO NAS LATERAIS DA ESTRADAS VICINAIS | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO | | | | | |

| | | | |
|---|---|------------|--------|
| 1 | TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA | 28.252,80 | 14,46 |
| 2 | TRECHO TONHOICE 388 / SÍTIO RIACHO DA ÁREA | 40.221,00 | 20,59 |
| 3 | CE288 / SUASSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS) | 13.407,00 | 6,86 |
| 4 | SUASSURANA / GAVIÃO | 6.540,00 | 3,35 |
| 5 | SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS | 37.932,00 | 19,42 |
| 6 | SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO | 46.107,00 | 23,60 |
| 7 | ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS | 13.734,00 | 7,03 |
| 8 | CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO | 9.156,00 | 4,69 |
| | VALOR BDI TOTAL: | 44.805,00 | 100,00 |
| | VALOR ORÇAMENTO: | 150.544,80 | |
| | VALOR TOTAL: | 195.349,80 | |



Cento e Noventa e Cinco Mil Trezentos e Quarenta e Nove reais e Oitenta centavos

DIEGO VENANCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
CPF: 064.357.283-05
REPRESENTANTE LEGAL

THARGUS DE ALMEIDA PINHO
CPF: 043.292.893-69 CREA-CE: 55140
RESPONSÁVEL TÉCNICO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|------------|--|
| OBRA: | ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) |
| DESCRIÇÃO: | ROÇO NAS LATERAIS DA ESTRADAS VICINAIS |
| LOCAL: | DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO |

| | | | |
|---------|-----------------------|---------|--------|
| DATA: | 15/03/2023 | BDI: | 29,77% |
| FONTE | VERSÃO | REF. | |
| SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 05/2021 | |



1.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07740000 | 10,9100 | 0,8444 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 0,8444 |
| VALOR: | | | | | | 0,84 |

2.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07740000 | 10,9100 | 0,8444 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 0,8444 |
| VALOR: | | | | | | 0,84 |

3.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07740000 | 10,9100 | 0,8444 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 0,8444 |
| VALOR: | | | | | | 0,84 |

4.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07740000 | 10,9100 | 0,8444 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 0,8444 |
| VALOR: | | | | | | 0,84 |

5.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07740000 | 10,9100 | 0,8444 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 0,8444 |
| VALOR: | | | | | | 0,84 |

6.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07740000 | 10,9100 | 0,8444 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 0,8444 |
| VALOR: | | | | | | 0,84 |

7.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07740000 | 10,9100 | 0,8444 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 0,8444 |
| VALOR: | | | | | | 0,84 |

8.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07740000 | 10,9100 | 0,8444 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 0,8444 |
| VALOR: | | | | | | 0,84 |

DIEGO VENANCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
CPF: 064.357.283-05
REPRESENTANTE LEGAL

THARGUS DE ALMEIDA PINHO
CPF: 043.292.893-69 CREA-CE:55140
RESPONSÁVEL TÉCNICO



GRUPO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAS (1,50M EM MEDIA DE CANGULA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)
DESCRICO: ROÇOS NAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAS
LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO

DATA: 16/03/2023
VERSO: SENHORA 027 1 COM DESCRICAO
BOL: 20,77%
MONA: 63,85%
MES: 47,76%
REF: 04/2023

| ITEM | DESCRICO | VALOR (R\$) | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | Total parcela |
|------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 1 | TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA | 28.232,80 | 76,32% | 21,00% | 21,00% | 21,00% | 21,00% | 21,00% | 21,00% | 21,00% | 21,00% | 28.232,80 |
| 2 | TRECHO TOTOHOCE 398 / SITO RIACHO DA AREA | 40.221,00 | 30,00% | 30,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40.221,00 |
| 3 | CEZIN / SUASSUPANA (PASSANDO PELO SITO TRAIRAS E PATOS) | 13.407,00 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 13.407,00 |
| 4 | SUASSUPANA / GAVIÃO | 6.540,00 | 100,00% | | | | | | | | | 6.540,00 |
| 5 | SITO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITORIA / BORS | 37.992,00 | 5,00% | 1.695,60 | 30,00% | 1.695,60 | 30,00% | 1.695,60 | 30,00% | 1.695,60 | 30,00% | 37.992,00 |
| 6 | SITO SERRA NOVA / LAGOA DE SAO BENTO / RUBAO | 46.107,00 | 39,20% | 13.832,10 | 39,20% | 13.832,10 | 39,20% | 13.832,10 | 39,20% | 13.832,10 | 39,20% | 46.107,00 |
| 7 | ESTRADA AREJO / CANA BRAVA DOS GREGORIOS | 13.734,00 | 30,00% | 6.867,00 | 50,00% | 6.867,00 | | | | | | 13.734,00 |
| 8 | CANA BRAVA DOS GREGORIOS / LAMBARAO | 9.156,00 | 100,00% | | | | | | | | | 9.156,00 |
| | | 195.549,80 | 21.169,40 | 21.140,55 | 21.451,20 | 31.931,55 | 22.268,70 | 19.521,90 | 21.353,10 | 20.143,20 | 16.350,00 | 195.549,80 |



GOVERNADOR RIBELATO DOMINGOS
 CPF: 064.357.283-05
 REPRESENTANTE LEGAL

THIAGUS DE ALMEIDA RINHO
 CPF: 043.292.893-69 CREA: CE-5140
 RESPONSÁVEL TÉCNICO



COMPOSIÇÃO DO BDI

| | | | | | | |
|------------|--|---------|-----------------------|--------|--------|---------|
| OBRA: | ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) | DATA: | 15/03/2023 | BDI: | 29,77% | |
| DESCRIÇÃO: | ROÇO NAS LATERAIS DA ESTRADAS VICINAIS | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,70% | 05/2021 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO | | | | | |

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|---------------------------|-----------------------|------|
| Despesas Indiretas | | |
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3,80 |
| DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1,02 |
| R | RISCOS | 0,50 |
| TOTAL | | 5,32 |

| Benefícios | | |
|-------------------|------------------|------|
| S+G | GARANTIA/SEGUROS | 0,32 |
| L | LUCRO | 6,64 |
| TOTAL | | 6,96 |

| Impostos | | |
|-----------------|---|-------|
| | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 5,00 |
| | CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) | 4,50 |
| TOTAL | | 13,15 |

BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



DIEGO VENANCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
CPF: 064.357.283-05
REPRESENTANTE LEGAL

THARGUS DE ALMEIDA PINHO
CPF: 043.292.893-69 CREA-CE: 55140
RESPONSÁVEL TÉCNICO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



| | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| OBRA: | ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) | DATA: 15/03/2023 | SDI: 29,77% | | |
| DESCRIÇÃO: | ROÇO NAS LATERAIS DA ESTRADAS VICINAIS | FONTE: | VERSÃO: | HORA: | MES: |
| LOCAL: | DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO | | | | REF: 05/2021 |

| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES % |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |



| | | | |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84 | 0,00 |
| B2 | Feridos | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,67 |
| B4 | 13º Salário | 10,80 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,71 | 6,73 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,03 |
| | TOTAL | 44,41 | 16,46 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,85 | 3,75 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90 | 3,01 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 14,73 | 11,38 |

| | | | |
|----------|--|-------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,46 | 2,77 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 7,91 | 3,12 |

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

DIEGO VENANCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
CPF: 064.157.283-85
REPRESENTANTE LEGAL

THARGUS DE ALMEIDA PINHO
CPF: 043.292.893-69 CREA: CE:55140
RESPONSÁVEL TÉCNICO