

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CEARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.04.29.1

CNPJ: 23.837.839/0001-84

✉ jcamposempreendimentos@outlook.com.br

☎ (88)9 9607.8545

📍 Rua Unias Siebra, 706, Loja B, Centro, Caririçu - CE

PROPOSTA DE PREÇOS

CARIRIAÇU/CE, EM 06 DE MAIO DE 2021

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CEARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.04.29.1

RAZÃO SOCIAL: J. CAMPOS EMPREENDEIMENTOS EIRELI

CNPJ: 23.837.839/0001-84

ENDEREÇO: RUA UNIAS SIEBRA, Nº 706 LOJA "B", CENTRO – CARIRIAÇU/CE
– CEP: 63.220-000

Prezados(as) Senhores(as)

Apresentamos a V.Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.04.29.1, cujo objeto é a **Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE**, de acordo com projeto em anexo, parte integrante deste processo. Pelo preço global de R\$ 142.054,00 (Cento e quarenta e dois mil e cinquenta e quatro reais).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. JOALYSON DA SILVA CAMPOS, portador da carteira de Identidade nº 2007977342 SSP-CE e CPF nº 068.111.763-00, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Informamos que o prazo de execução será de 09 (nove) meses.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

J. Campos Empreendimentos EIRELI - ME
CNPJ: 23.837.839/0001-84
Joalysón da Silva Campos
CPF nº 068.111.763-00

CNPJ: 23.837.839/0001-84

✉ jcamposempreendimentos@outlook.com.br

☎ (88)9 9607.8545

📍 Rua Unias Siebra, 706, Loja B, Centro, Caririáçu - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA : 06/05/2021	BDI : 29,77%		
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO/ DISTRITO DE SERRINHA					19.602,00
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	16.200,00	1,21	19.602,00
2		TRECHO TOTONHO/CE 388 / SITIO RIACHO DA AREIA					29.766,00
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	24.600,00	1,21	29.766,00
3		CE288 / SUSSUARANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIAS E PATOS)					9.922,00
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.200,00	1,21	9.922,00
4		SUSSUARANA / GAVIÃO					3.630,00
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	3.000,00	1,21	3.630,00
5		SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRAS / SANTA VITÓRIA / BORIS					28.072,00
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	23.200,00	1,21	28.072,00
6		SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO					34.122,00
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	28.200,00	1,21	34.122,00
		ESTRADA BREJO/ CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS					10.164,00
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	1,21	10.164,00
8		CANA BRAVA DOS GREGORIOS / LAMARÃO					6.776,00
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	5.600,00	1,21	6.776,00
						VALOR BDI TOTAL:	32.872,00
						VALOR ORÇAMENTO:	109.182,00
						VALOR TOTAL:	142.054,00


Raimundo Nonato Belchior Vilar
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 12429/D

J. Campos Empreendimentos EIRELI - ME
CNPJ Nº 23.837.839/0001-84
Joalyson da Silva Campos
CPF Nº 088.111.783-00

6005

[Handwritten signature]

RESUMO DO ORÇAMENTO


	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA : 06/05/2021	BDI : 29,77%			
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PREÇO TOTAL	%
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/ DISTRITO DE SERRINHA		19.602,00	13,80
2	TRECHO TONHO/CE 388 / SÍTIO RIACHO DA AREIA		29.766,00	20,95
3	CE288 / SUSSUARANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)		9.922,00	6,98
4	SUSSUARANA / GAVIÃO		3.630,00	2,56
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRAS / SANTA VITÓRIA / BORIS		28.072,00	19,76
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO		34.122,00	24,02
7	ESTRADA BREJO/ CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS		10.164,00	7,16
8	CANA BRAVA DOS GREGORIOS / LAMARÃO		6.776,00	4,77




VALOR BDI TOTAL:	32.872,00	100,00
VALOR ORÇAMENTO:	109.182,00	
VALOR TOTAL:	142.054,00	


 Raimundo Nonato Belchior Vilar
 Engenheiro Civil
 CREA-CE Nº 12429/D


 J. Campos Empreendimentos EIRELI - ME
 CNPJ Nº 23.837.839/0001-84
 Jealysson da Silva Campos
 CPF Nº 088.111.789-98





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 06/05/2021

BDI : 29,77%

SEINFRA	VERBÃO	HORA	MES	DATA REF.
027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		83,85%	47,76%	06/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/ DISTRITO DE SERRINHA	19.602,00	75,00 %	25,00 %							
			14.701,50	4.900,50							
2	TRECHO TONHO/CE 388 / SÍTIO RIACHO DA AREIA	29.766,00		20,00 %	40,00 %	40,00 %					
				5.953,20	11.906,40	11.906,40					
3	CE288 / SUSSUARANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	9.922,00		45,00 %	40,00 %	15,00 %					
				4.464,90	3.968,80	1.488,30					
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	3.630,00					100,00 %				
				3.630,00							
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRAS / SANTA VITÓRIA / BORIS	28.072,00					5,00 %	15,00 %	20,00 %	35,00 %	25,00 %
							1.403,60	4.210,80	5.614,40	9.825,20	7.018,00
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	34.122,00				30,00 %	30,00 %	30,00 %	10,00 %		
						10.236,60	10.236,60	3.412,20			
7	ESTRADA BREJO/ CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	10.164,00									
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO	6.776,00									
		142.054,00	14.701,50	15.318,60	15.875,20	23.631,30	15.270,20	14.447,40	15.802,60	14.907,20	12.100,00
			14.701,50	30.020,10	45.895,30	69.526,60	84.796,80	99.244,20	115.046,80	129.954,00	142.054,00

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/ DISTRITO DE SERRINHA	19.602,00	100,00 %
			19.602,00
2	TRECHO TONHO/CE 388 / SÍTIO RIACHO DA AREIA	29.766,00	100,00 %
			29.766,00
3	CE288 / SUSSUARANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	9.922,00	100,00 %
			9.922,00
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	3.630,00	100,00 %
			3.630,00
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRAS / SANTA VITÓRIA / BORIS	28.072,00	100,00 %
			28.072,00
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	34.122,00	100,00 %
			34.122,00
7	ESTRADA BREJO/ CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	10.164,00	100,00 %
			10.164,00

Raimundo Norato Belchior What
 Engenheiro Civil
 CREA-CE Nº 12429/D

J. Campos Empreendimentos EIRELI-ME
 CNPJ Nº 23.837.839/0001-84
 (Realização da Silva Campos)
 CPF Nº 056.11.732-21



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)			
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE			
DATA :	06/05/2021	VERSÃO	BDI :	29,77%
FONTE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA	83,85%
			MES	47,76%
				DATA REF. 05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
8	CANA BRAVA DOS GREGORIOS / LAMARÃO	6.776,00	100,00 % 6.776,00
		142.054,00	142.054,00

[Handwritten Signature]
Raimundo Nonato Belchior Viljar
 Engenheiro Civil
 CREA-CE Nº 12429/D

[Handwritten Signature]
 J. Campos Empreendimentos EIRELI - ME
 CNPJ Nº 23.837.839/0001-84
 J. Balysón da Silva Campos
 CPF Nº 058.111.753-00

[Handwritten Signatures]



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE

DATA : 06/05/2021		BDI : 29,77%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
			REF. 05/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%


A + B + C + D

J. Campos Empreendimentos EIRELI - ME
CNPJ Nº 23.837.839/0001-84

Joalveson da Silva Campos
CPF Nº 888.111.763-00

Raimundo Nonato Belchior Vilar
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 12429/D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA : 06/05/2021	BDI : 29,77%
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE	SEINFRA	VERSÃO
		027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
			0,00%

1.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	12,08	0,93
TOTAL MAO DE OBRA:						0,93
VALOR:						0,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,60
VALOR COM BDI:						1,21

2.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	12,08	0,93
TOTAL MAO DE OBRA:						0,93
VALOR:						0,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,60
VALOR COM BDI:						1,21

3.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	12,08	0,93
TOTAL MAO DE OBRA:						0,93
VALOR:						0,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,60
VALOR COM BDI:						1,21

4.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	12,08	0,93
TOTAL MAO DE OBRA:						0,93
VALOR:						0,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,60
VALOR COM BDI:						1,21

5.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	12,08	0,93
TOTAL MAO DE OBRA:						0,93
VALOR:						0,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,60
VALOR COM BDI:						1,21

[Handwritten signature in blue ink]

J. Campos Empreendimentos EIRELI - ME
 CNPJ Nº 23.837.839/0001-84
 Joãoilson da Silva Campos
 CPF Nº 088.111.763-00

[Handwritten signature in blue ink]

6.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	12,08	0,93

[Handwritten signature in blue ink]
 Raimundo Nonato Belchior Vilar
 Engenheiro Civil
 CREA-CE Nº 12429/D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE

DATA : 06/05/2021		BDI : 29,77%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	



TOTAL MAO DE OBRA:	0,93
VALOR:	0,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,60
VALOR COM BDI:	1,21

7.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	12,08	0,93

TOTAL MAO DE OBRA:	0,93
VALOR:	0,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,60
VALOR COM BDI:	1,21

I. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	12,08	0,93

TOTAL MAO DE OBRA:	0,93
VALOR:	0,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,60
VALOR COM BDI:	1,21

RAM
Raimundo Nonato Belchior Vilar
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 12429/D

J. Campos Empreendimentos EIRELI - ME
CNPJ Nº 23.837.839/0001-84
Joalysson da Silva Campos
CPF Nº 038.111.753-09

Joalysson

[Handwritten signatures]

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA : 06/05/2021		BDI : 29,77%	
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					REF. 05/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96



Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Raimundo Nonato Belchior Vilar
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 12429/D

J. Campos Empreendimentos EIRELI - ME
CNPJ Nº 23.837.839/0001-84
Joaquim da Silva Campos
CPF Nº 068.111.783-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/CADA LATERAL DA VIA)	DATA : 17/05/2021	BDI : 29,77%			
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%		04/2021
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO DISTRITO DE SERRINHA					25.272,00
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	16.200,00	1,56	25.272,00
2		TRECHO TONHO/CE 383 SÍTIO RIACHO DA ÁREA					38.376,00
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	24.600,00	1,56	38.376,00
3		CE288/SUSSUARANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS.					12.792,00
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.200,00	1,56	12.792,00
4		SUSSUARANA/GAVIÃO					4.680,00
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	3.000,00	1,56	4.680,00
5		SÍTIO UMARI/CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS					36.192,00
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	23.200,00	1,56	36.192,00
6		SÍTIO SERRA NOVALAGOA DE SÃO BENTO/RUBÃO					43.992,00
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	28.200,00	1,56	43.992,00
7		ESTRADA BREJO/CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS					13.104,00
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	1,56	13.104,00
8		CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS/LAMARÃO					8.736,00
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	5.600,00	1,56	8.736,00
VALOR BDI TOTAL:							42.264,00
VALOR ORÇAMENTO:							140.880,00
VALOR TOTAL:							183.144,00

Cento e Oitenta e Três Mil Cento e Quarenta e Quatro reais




KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361
Assinado de forma digital por
KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361
Dados: 2021.05.06 12:34:10 -03'00'

KENNEDY PESSOA
BARROSSÓCIO
ADMINISTRADOR

LUCAS KAUE PESSOA
BARROS:05105877390
Assinado de forma digital por
LUCAS KAUE PESSOA
BARROS:05105877390
Dados: 2021.05.06 12:34:45 -03'00'

LUCAS KAUE PESSOA
BARROSENG. CIVIL CREA RNP N°
343771-0

LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: V - O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal; § 2º É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil, a previsão da validade e admissibilidade legal da assinatura digital. Por força de lei, a assinatura digital tem o que se chama de "presunção de veracidade jurídica com relação aos signatários", ou seja, ela tem alto grau de confiabilidade. Assim, documentos assinados digitalmente com certificado digital devem ser aceitos.

RESUMO DO ORÇAMENTO			
	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO PICADA LATERAL DA VIA)	DATA : 17/05/2021 BDI : 29,77%
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	
	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15% - 04/2021
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81% - 03/2017
	SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	- - 02/2021
	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 04/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO DISTRITO DE SERRINHA	25.272,00	13,80
2	TRECHO TONHO/CE 383 SÍTIO RIACHO DA ÁREA	38.376,00	20,95
3	CE288/SUSSUARANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS.	12.792,00	6,98
4	SUSSUARANA/GAVIÃO	4.680,00	2,56
5	SÍTIO UMARI/CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	36.192,00	19,76
6	SÍTIO SERRA NOVA/LAGOA DE SÃO BENTO/RUBÃO	43.992,00	24,02
7	ESTRADA BREJO/CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	13.104,00	7,16
	CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS/LAMARÃO	8.736,00	4,77
VALOR BDI TOTAL:		42.264,00	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		140.880,00	
VALOR TOTAL:		183.144,00	



Cento e Oitenta e Três Mil Cento e Quarenta e Quatro reais

KENNEDY PESSOA
 BARROS:02541308361
 Assinado de forma digital por KENNEDY PESSOA
 BARROS:02541308361
 Dados: 2021.05.06 12:35:18 -03'00'

KENNEDY PESSOA
 BARROSSÓCIO
 ADMINISTRADOR

LUCAS KAUE PESSOA
 BARROS:05105877390
 Assinado de forma digital por LUCAS KAUE PESSOA
 BARROS:05105877390
 Dados: 2021.05.06 12:35:04 -03'00'

LUCAS KAUE PESSOA
 BARROSENG. CIVIL CREA RNP N°
 343771-0


SÓCIO ADMINISTRADOR LEI N° 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: V - O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal; § 2º É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), artigo 10 da Medida Provisória n° 2.200-2, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil, a previsão da validade e admissibilidade legal da assinatura digital. Por força de lei, a assinatura digital tem o que se chama de "presunção de veracidade jurídica com relação aos signatários", ou seja, ela tem alto grau de confiabilidade. Assim, documentos assinados digitalmente com certificado digital devem ser aceitos.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/CADA LATERAL DA VIA)
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO

DATA : 17/05/2021		BDI : 29,77%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%	-	04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	



1.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	15,55	1,20
TOTAL MAO DE OBRA:						1,20

VALOR SEM ENCARGOS:	0,42
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,78
VALOR COM ENCARGOS:	1,20
VALOR BDI (29.77%):	0,36
VALOR BDI PADRÃO (29.77%):	0,36

2.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	15,55	1,20
TOTAL MAO DE OBRA:						1,20

VALOR SEM ENCARGOS:	0,42
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,78
VALOR COM ENCARGOS:	1,20
VALOR BDI (29.77%):	0,36
VALOR BDI PADRÃO (29.77%):	0,36

3.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	15,55	1,20
TOTAL MAO DE OBRA:						1,20

VALOR SEM ENCARGOS:	0,42
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,78
VALOR COM ENCARGOS:	1,20
VALOR BDI (29.77%):	0,36
VALOR BDI PADRÃO (29.77%):	0,36

4.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	15,55	1,20
TOTAL MAO DE OBRA:						1,20

VALOR SEM ENCARGOS:	0,42
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,78
VALOR COM ENCARGOS:	1,20
VALOR BDI (29.77%):	0,36
VALOR BDI PADRÃO (29.77%):	0,36

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/CADA LATERAL DA VIA)	DATA : 17/05/2021 BDI : 29,77%				
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%	-	04/2021
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
			SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021
			SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



5.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	15,55	1,20
TOTAL MAO DE OBRA:						1,20
VALOR SEM ENCARGOS:						0,42
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,78
VALOR COM ENCARGOS:						1,20
VALOR BDI (29.77%):						0,36
VALOR BDI PADRÃO (29.77%):						0,36

6.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	15,55	1,20
TOTAL MAO DE OBRA:						1,20
VALOR SEM ENCARGOS:						0,42
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,78
VALOR COM ENCARGOS:						1,20
VALOR BDI (29.77%):						0,36
VALOR BDI PADRÃO (29.77%):						0,36

7.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	15,55	1,20
TOTAL MAO DE OBRA:						1,20
VALOR SEM ENCARGOS:						0,42
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,78
VALOR COM ENCARGOS:						1,20
VALOR BDI (29.77%):						0,36
VALOR BDI PADRÃO (29.77%):						0,36

S

8.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	15,55	1,20
TOTAL MAO DE OBRA:						1,20
VALOR SEM ENCARGOS:						0,42
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,78
VALOR COM ENCARGOS:						1,20
VALOR BDI (29.77%):						0,36
VALOR BDI PADRÃO (29.77%):						0,36

KENNEDY PESSOA
 BARROS:02541308
 361
Assinado de forma digital por KENNEDY PESSOA
 BARROS:02541308361
 Dados: 2021.05.06 12:35:43 -03'00'

LUCAS KAUE PESSOA
 BARROS:05105877390
Assinado de forma digital por LUCAS KAUE PESSOA
 BARROS:05105877390
 Dados: 2021.05.06 12:35:58 -03'00'

KENNEDY PESSOA
 BARROSSÓCIO
 ADMINISTRADOR

LUCAS KAUE PESSOA
 BARROSENG. CIVIL CREA RNP N°
 343771-0

S

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO PICADA LATERAL DA VIA)

LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO

DATA:	17/05/2021	BDI:	29,77%
FONTE	VERBAO	HORA	MEB
SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%	04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
SICRO NOVO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	02/2021
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO DISTRITO DE SERRINHA	25.272,00	75,00 % 18.954,00	25,00 % 6.318,00							
2	TRECHO TONHOICE 383 SÍTIO RIACHO DA ÁREA	38.376,00		20,00 % 7.675,20	40,00 % 15.350,40	40,00 % 15.350,40					
3	CE288/SUSSUARANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS.	12.792,00		45,00 % 5.756,40	40,00 % 5.116,80	15,00 % 1.918,80					
4	SUSSUARANA/GAVIÃO	4.680,00					100,00 % 4.680,00				
5	SÍTIO UMARI/CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	36.192,00					15,00 % 5.428,80	15,00 % 5.428,80	20,00 % 7.238,40	25,00 % 9.048,00	25,00 % 9.048,00
6	SÍTIO SERRA NOVALAGOA DE SÃO BENTO/RUBÃO	43.992,00				30,00 % 13.197,60	30,00 % 13.197,60	30,00 % 13.197,60	10,00 % 4.399,20		
7	ESTRADA BREJO/CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	13.104,00						50,00 % 6.552,00	50,00 % 6.552,00		
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS/LAMARÃO	8.736,00					100,00 % 8.736,00				
		183.144,00	18.954,00 18.954,00	19.749,60 38.703,60	20.467,20 59.170,80	30.466,80 89.637,60	32.042,40 121.680,00	25.178,40 146.858,40	18.189,60 165.048,00	9.048,00 174.096,00	9.048,00 183.144,00

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO DISTRITO DE SERRINHA	25.272,00	100,00 % 25.272,00
2	TRECHO TONHOICE 383 SÍTIO RIACHO DA ÁREA	38.376,00	100,00 % 38.376,00
3	CE288/SUSSUARANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS.	12.792,00	100,00 % 12.792,00
4	SUSSUARANA/GAVIÃO	4.680,00	100,00 % 4.680,00
5	SÍTIO UMARI/CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	36.192,00	100,00 % 36.192,00

Handwritten signature

Assinado de forma digital por LUCAS KAUE PESSOA BARROS:05105877390
 Dados: 2021.05.06 12:36:17 -03'00'

Assinado de forma digital por KENNEDY PESSOA BARROS:02541308361
 Dados: 2021.05.06 12:36:33 -03'00'

LUCAS KAUE PESSOA
 BARROSENG. CIVIL CREA RNP N° 343771-0

KENNEDY PESSOA
 BARROSSÓCIO ADMINISTRADOR

12

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO PICADA LATERAL DA VIA)

NCI NORDESTE
CONSTRUTORA

OBRA:

LOCAL:

CLIENTE:

DATA: 17/05/2021 BDI: 29,77%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%	-	04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SICRO NOVO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
6	SÍTIO SERRA NOVALAGOA DE SÃO BENTO/RUBÃO	43.992,00	100,00 % 43.992,00
7	ESTRADA BREJO/CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	13.104,00	100,00 % 13.104,00
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS/LAMARÃO	8.736,00	100,00 % 8.736,00
		183.144,00	183.144,00

KENNEDY PESSOA
Assinado de forma digital
por KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308 BARROS:02541308361
361
Dados: 2021.05.06
12:37:05 -03'00'

KENNEDY PESSOA
BARROSSÓCIO
ADMINISTRADOR


LUCAS KAUE PESSOA
Assinado de forma digital por
LUCAS KAUE PESSOA
BARROS:05105877390
Dados: 2021.05.06 12:37:23 -03'00'

LUCAS KAUE PESSOA
BARROSENG. CIVIL CREA RNP Nº
343771-0

SÓCIO ADMINISTRADOR LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: V - O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal; § 2º É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil, a previsão da validade e admissibilidade legal da assinatura digital. Por força de lei, a assinatura digital tem o que se chama de "presunção de veracidade jurídica com relação aos signatários", ou seja, ela tem alto grau de confiabilidade. Assim, documentos assinados digitalmente com certificado digital devem ser aceitos.



ADS

COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/CADA LATERAL DA VIA)	DATA : 17/05/2021		BDI : 29,77%
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
			SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$




KENNEDY PESSOA
 BARROS:025413083
 61
 Assinado de forma digital por
 KENNEDY PESSOA
 BARROS:02541308361
 Dados: 2021.05.06 12:37:47 -03'00'

KENNEDY PESSOA
 BARROSSÓCIO
 ADMINISTRADOR

LUCAS KAUE PESSOA
 BARROS:05105877390
 Assinado de forma digital por
 LUCAS KAUE PESSOA
 BARROS:05105877390
 Dados: 2021.05.06 12:38:03 -03'00'

LUCAS KAUE PESSOA
 BARROSENG. CIVIL CREA RNP N°
 343771-0

SÓCIO ADMINISTRADOR LEI N° 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: V - O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal; § 2º É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), artigo 10 da Medida Provisória n° 2.200-2, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil, a previsão da validade e admissibilidade legal da assinatura digital. Por força de lei, a assinatura digital tem o que se chama de "presunção de veracidade jurídica com relação aos signatários", ou seja, ela tem alto grau de confiabilidade. Assim, documentos assinados digitalmente com certificado digital devem ser aceitos.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS							
	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO PICADA LATERAL DA VIA)	DATA : 17/05/2021	BDI : 29,77%			
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	HORA	MES	REF.		
			SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%	-	04/2021
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
			SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021
			SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81	2,93
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	14,34	11,03

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,38
	TOTAL	17,04	6,58

Horista = 113,15%
Mensalista = 71,25%

A + B + C + D

KENNEDY PESSOA
BARROS:0254130836
1

KENNEDY PESSOA
BARROSSÓCIO
ADMINISTRADOR

LUCAS KAUE PESSOA
BARROS:0510587739
0

LUCAS KAUE PESSOA
BARROSENG. CIVIL CREA RNP Nº
343771-0

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/CADA LATERAL DA VIA)	DATA : 17/05/2021	BDI : 29,77%			
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%	-	04/2021
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

KENNEDY PESSOA Assinado de forma digital por KENNEDY PESSOA BARROS:02541308361
BARROS:02541308361
 Dados: 2021.05.06 12:39:15 -03'00'

KENNEDY PESSOA
BARROSSÓCIO
ADMINISTRADOR

LUCAS KAUE Assinado de forma digital por LUCAS KAUE PESSOA BARROS:05105877390
PESSOA
BARROS:051058773
 Dados: 2021.05.06 12:38:57 -03'00'

LUCAS KAUE PESSOA
BARROSENG. CIVIL SREA RNP N°
343771-0

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/CADA LATERAL DA VIA)	DATA : 17/05/2021	BDI : 29,77%			
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%	-	04/2021
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	


COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
E	* GRUPO E		
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

A	GRUPO A	HORA %	MÊS %
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B	HORA %	MÊS %
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feridos	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,96	18,68

C	GRUPO C	HORA %	MÊS %
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
	TOTAL	15,35	11,62

D	GRUPO D	HORA %	MÊS %
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
	TOTAL	8,70	3,62

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO PICADA LATERAL DA VIA)	DATA : 17/05/2021		BDI : 29,77%
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE	FORNTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15% - 04/2021
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81% - 03/2017
			SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	- - 02/2021
			SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 04/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

Horista = 88,81%
Mensalista = 50,72%

A + B + C + D + E



KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361
Assinado de forma digital por
KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361
Dados: 2021.05.06 12:39:38 -03'00'

KENNEDY PESSOA
BARROSSÓCIO
ADMINISTRADOR

LUCAS KAUE PESSOA
BARROS:0510587739
0
Assinado de forma digital por
LUCAS KAUE PESSOA
BARROS:05105877390
Dados: 2021.05.06 12:39:57
-03'00'

LUCAS KAUE PESSOA
BARROSENG. CIVIL CREA RNP Nº
343771-0

SÓCIO ADMINISTRADOR LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: V - O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal; § 2º É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil, a previsão da validade e admissibilidade legal da assinatura digital. Por força de lei, a assinatura digital tem o que se chama de "presunção de veracidade jurídica com relação aos signatários", ou seja, ela tem alto grau de confiabilidade. Assim, documentos assinados digitalmente com certificado digital devem ser aceitos.