

CONSTRUTORA EXATA UNIPessoal LTDA
CNPJ: 63.560.387/0001-50

À Comissão Permanente de Licitação,
Prefeitura Municipal de Granjeiro – Ceará.
Tomada de Preços nº 2021.04.29.1
Data de abertura: 17 de Maio de 2021 às 09:00 horas
Prazo de execução dos serviços: Conforme edital
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE

PREZADOS SENHORES,

DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Varzea Alegre, CE, 15 de Maio de 2021.

Paulo Sergio Fonseca B.
Construtora Exata Unipessoal - LTDA
Paulo Sergio Fonseca
Sócio Administrador
CPF 085.462.604-27

Wanks Ferreira Batista
Construtora Exata Unipessoal - LTDA
Wanks Ferreira Batista
Responsável Técnico
ENG. CIVIL CREA CE54002



CONSTRUTORA EXATA

PROPOSTA DE PREÇOS



Várzea Alegre – Ceará, 13 de maio de 2021

À Comissão Permanente de Licitação,
Prefeitura Municipal de Granjeiro – CE

Ref.: Tomada de Preços nº 2021.04.29.1

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE

VALOR GLOBAL: R\$ 109.182,00 (cento e nove mil e cento e oitenta e dois reais).

DATA DE ABERTURA: 17 DE MAIO DE 2021 ÀS 09:00 HORAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 09 (NOVE) MESES

A **Construtora Exata**, CNPJ nº 63.560.387/0001-50, por meio do seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei que:

- Acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, assim como os da mencionada licitação;
- Para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei N.º 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;
- Não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto acima citado, caso sejamos proclamados vencedores;
- Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo I, caso sejamos vencedores da presente licitação;
- Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço;
- Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Paulo Sergio Fonseca Bezerra**, carteira de identidade nº 2495797 SSP/RN, e CPF nº 085.462.604-27, como representante legal desta empresa;
- O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias.

Paulo Sergio Fonseca B.

PAULO SERGIO FONSECA BEZERRA
DIRETOR
CPF 085.462.604-27

Wanks Ferreira Batista
WANKS FERREIRA BEZERRA BATISTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 0613513940

2/1



CONSTRUTORA EXATA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA:	17/05/2021	BDI:	29,77%
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	FONTE:	SEINFRA	HORA:	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES:	47,76%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		DATA REF.:	05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA						
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	16.200,00	0,72	0,93	15.066,00
2		TRECHO TOTONHO/CE 388 / SÍTIO RIACHO DA AREIA						
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	24.600,00	0,72	0,93	22.878,00
3		CE288 / SUSSUARANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)						
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.200,00	0,72	0,93	7.626,00
4		SUSSUARANA / GAVIAO						
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	3.000,00	0,72	0,93	2.790,00
5		SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRAS / SANTA VITÓRIA / BORS						
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	23.200,00	0,72	0,93	21.576,00
6		SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBIÃO						
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	28.200,00	0,72	0,93	26.226,00
7		ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS						
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	0,72	0,93	7.812,00
8		CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO						
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	5.600,00	0,72	0,93	5.208,00
TOTAL GERAL COM BDI								109.182,00

PAULO SERGIO FONSECA BEZERRA
 DIRETOR
 CPF 085.462.604-27

Wanda Ferreira Batista
WANKS FERREIRA BEZERRA BATISTA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE Nº 0613513940

CNPJ 63.560.387/0001-50
 SIT SANTA ROSA, Nº 220, BETANIA, CEP 63.540-000, VARZEA ALEGRE - CEARÁ
 natancostafuza@gmail.com



CONSTRUTORA EXATA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CONSTRUTORA EXATA	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA: 17/05/2021		BDI: 29,77%	
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	9,33	0,72
TOTAL MAO DE OBRA:					0,72
VALOR:					0,72

PAULO SERGIO FONSECA BEZERRA
DIRETOR
CPF 085.462.604-27

Wanks Ferreira Batista
WANKS FERREIRA BEZERRA BATISTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 0613513940

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CONSTRUTORA EXATA

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO



CONSTRUTORA EXATA

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1.00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA:	17/05/2021	BDI:	29,77%
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO - CE	FONTE:	SENIFRA	HORA:	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	VERSÃO:	027.1 COM DESONEREAÇÃO	MES:	47,76%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:		REF.:	05/2021
				HORA:	0,00%
				MES:	0,00%
				REF.:	05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS									Total parcela			
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9				
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA	15.066,00	75,00%	25,00%										100,00%*	15.066,00
2	TRECHO TOTOHOCE 388 / SÍTIO RIACHO DA AREIA	22.878,00		20,00%	40,00%	40,00%								100,00%*	22.878,00
3	CE288 / SUSSUARANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	7.626,00		45,00%	45,00%	10,00%								100,00%*	7.626,00
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	2.790,00			3.431,70	762,60								100,00%*	2.790,00
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRAS / SANTA VITORIA / BORIS	21.576,00					100,00%							100,00%*	21.576,00
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	26.226,00					30,00%	30,00%	10,00%					100,00%*	26.226,00
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGORIOS	7.812,00					7.867,80	2.622,60						100,00%*	7.812,00
8	CANA BRAVA DOS GREGORIOS / LAMARÃO	5.208,00							100,00%					100,00%*	5.208,00
		109.182,00	11.299,50	11.773,80	12.582,90	17.781,60	11.736,60	11.104,20	12.145,80	88.424,40	11.457,60	9.300,00	109.182,00		
			23.073,30	35.656,20	53.437,80	65.174,40	76.278,60								

PAULO SERGIO FONSECA BEZERRA
DIRETOR
CPF 085.462.604-27

WANKS FERREIRA BEZERRA BATISTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 0613513940


CNPJ 63.560.387/0001-50
SIT SANTA ROSA, Nº 220, BETANIA, CEP 63.540-000, VARZEA ALEGRE - CEARÁ
natacostaffuza@gmail.com

5/15



CONSTRUTORA EXATA



 CONSTRUTORA EXATA		COMPOSIÇÃO DO BDI					
		OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA :	17/05/2021		BDI :
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32

Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 29,77%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

PAULO SERGIO FONSECA BEZERRA
DIRETOR
CPF 085.462.604-27

Wanks Ferreira Batista
WANKS FERREIRA BEZERRA BATISTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 0613513940

Handwritten signatures and initials in blue ink.



CONSTRUTORA EXATA



CONSTRUTORA EXATA		TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS									
OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA:	17/05/2021	BDI: 29,77%							
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%	MES:	47,76%	REF.:	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:		HORA:	0,00%	MES:	0,00%		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

PAULO SERGIO FONSECA BEZERRA
DIRETOR
CPF 085.462.604-27

Wanks Ferreira Batista
WANKS FERREIRA BEZERRA BATISTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 0613513940

7/1/21