

PROPOSTA

TOMADA DE PREÇO Nº 2021.04.29.1

DATA DE ABERTURA: 17/05/2021. HORARIO: 09:00

APRESENTAMOS AS VS.SAS., NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 2021.04.29.1, CUJO OBJETO E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE GRANJEIRO - CE. CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTOS APRESENTADOS JUNTO AO EDITAL CONVOCATÓRIO E SEUS ENEXOS, PELO PREÇO TOTAL DE R\$ 122.096,00 (CENTO E VINTE E DOIS MIL, NOVENTA E SEIS REAIS).

| ITEM | SERVIÇOS | VALOR TOTAL |
|------|--|----------------|
| 001 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE GRANJEIRO - CE | R\$ 122.096,00 |

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARE ESSE FIRMO(A) SR(A), CICERO ANDERSON GENEROSO BEZERRA PORTADOR DO RG: 2005029151033, E CPF: 033.217.713-06 COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA E DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DE LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO: GS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

ENDEREÇO: RUA PINTO MADEIRA Nº 185, BAIRRO: SANTA TEREZA, JUAZEIRO DO NORTE - CE.


CNPJ: 35.300.426/0001-45

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: DE ACORDO COM O EDITAL

JUAZEIRO DO NORTE - CE, 17 de MAIO de 2021.



GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 35.300.426/0001-45

Cicero Anderson Generoso Bezerra

Titular Administrador

CPF: 033.217.713-06



Cicero Anderson Generoso Bezerra
SÓCIO ADMINISTRADOR



Kalimy Martins Purcino
Engenheira Civil
CREA - 339162



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRAS: | ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) | DATA: 14/05/2021 | BDI: 29,77% | | | |
| LOCAL: | DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO - CE | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO | SBC | 2021/04 - Fortaleza | 113,15% | - | 04/2021 |
| | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | SICRO | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | - | 03/2017 |
| | | SICRO | 2020/10 COM DESONERAÇÃO | - | - | 02/2021 |
| | | SINAPI | 2021/03 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 04/2021 |
| | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|-------------------------|--------|---|---------|-----|------------|--------------------|-------------------|
| 1 | | TRECHO NOVO GRANJEIRO/ DISTRITO DE SERRINHA | | | | | 16.848,00 |
| 1.1 | C0927 | CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | SEINFRA | M2 | 16.200,00 | 1,04 | 16.848,00 |
| 2 | | TRECHO TOTONHO/CE 388 / SITIO RIACHO DA ÁREIA | | | | | 25.584,00 |
| 2.1 | C0927 | CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | SEINFRA | M2 | 24.600,00 | 1,04 | 25.584,00 |
| 3 | | CE288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SITIO TRAIRAS E PATOS) | | | | | 8.528,00 |
| 3.1 | C0927 | CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | SEINFRA | M2 | 8.200,00 | 1,04 | 8.528,00 |
| 4 | | SUSSUARANA / GAVIÃO | | | | | 3.120,00 |
| 4.1 | C0927 | CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | SEINFRA | M2 | 3.000,00 | 1,04 | 3.120,00 |
| 5 | | SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS | | | | | 24.128,00 |
| 5.1 | C0927 | CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | SEINFRA | M2 | 23.200,00 | 1,04 | 24.128,00 |
| 6 | | SITIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO | | | | | 29.328,00 |
| 6.1 | C0927 | CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | SEINFRA | M2 | 28.200,00 | 1,04 | 29.328,00 |
| 7 | | ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS | | | | | 8.736,00 |
| 7.1 | C0927 | CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | SEINFRA | M2 | 8.400,00 | 1,04 | 8.736,00 |
| 8 | | CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO | | | | | 5.824,00 |
| 8.1 | C0927 | CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | SEINFRA | M2 | 5.600,00 | 1,04 | 5.824,00 |
| VALOR BDI TOTAL: | | | | | | | 28.176,00 |
| VALOR ORÇAMENTO: | | | | | | | 93.920,00 |
| VALOR TOTAL: | | | | | | | 122.096,00 |

Cento e Vinte e Dois Mil Noventa e Seis reais

Cicero Anderson Generoso Bezerra
SÓCIO ADMINISTRADOR

Kalimny Martins Purcino
Engenheira Civil
CREA - 339162



RESUMO DO ORÇAMENTO

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) | DATA: 14/05/2021 | BDI: 29,77% | | | |
| LOCAL: | DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO - CE | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO | SBC | 2021/04 - Fortaleza | 113,15% | - | 04/2021 |
| | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | SICRO | 2018/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | - | 03/2017 |
| | | SICRO | 2020/10 COM DESONERAÇÃO | - | - | 02/2021 |
| | | SINAPI | 2021/03 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 04/2021 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% | |

| | | | |
|---|---|-------------------|---------------|
| 1 | TRECHO NOVO GRANJEIRO/ DISTRITO DE SERRINHA | 16.848,00 | 13,80 |
| 2 | TRECHO TOTONHO/CE 388 / SITIO RIACHO DA ÁREA | 25.584,00 | 20,95 |
| 3 | CE288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SITIO TRAIRAS E PATOS) | 8.528,00 | 6,98 |
| 4 | SUSSUARANA / GAVIÃO | 3.120,00 | 2,56 |
| 5 | SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS | 24.128,00 | 19,76 |
| 6 | SITIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO | 29.328,00 | 24,02 |
| 7 | ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS | 8.736,00 | 7,16 |
| 8 | CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO | 5.824,00 | 4,77 |
| | VALOR BDI TOTAL: | 28.176,00 | 100,00 |
| | VALOR ORÇAMENTO: | 93.920,00 | |
| | VALOR TOTAL: | 122.096,00 | |

Cento e Vinte e Dois Mil Noventa e Seis reais



Cicero Anderson Generoso Bezerra
SÓCIO ADMINISTRADOR

Kalimy Martins Purcino
Engenheira Civil
CREA - 339162

319



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) | DATA: 14/05/2021 | BDI: 29,77% | | | |
| LOCAL: | DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO - CE | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO | SBC | 2021/04 - Fortaleza | 113,15% | - | 04/2021 |
| | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | SICRO | 2018/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | - | 03/2017 |
| | | SICRO | 2020/10 COM DESONERAÇÃO | - | - | 02/2021 |
| | | SINAPI | 2021/03 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 04/2021 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% | |

| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES % |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | | |
| A2 | SESI | 0,00 | 0,00 |
| A3 | SENAI | 1,50 | 1,50 |
| A4 | INCRA | 1,00 | 1,00 |
| A5 | SEBRAE | 0,20 | 0,20 |
| A6 | Salário Educação | 0,60 | 0,60 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 2,50 | 2,50 |
| A8 | FGTS | 3,00 | 3,00 |
| A9 | SECONCI | 8,00 | 8,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |

| | | | |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | | |
| B2 | Feriados | 17,84 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 3,71 | 0,00 |
| B4 | 13º Salário | 0,87 | 0,67 |
| B5 | Licença PaternidadeE | 10,80 | 8,33 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,07 | 0,06 |
| B7 | Dias de Chuvas | 0,72 | 0,56 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 1,55 | 0,00 |
| B9 | Férias Gozadas | 0,11 | 0,08 |
| B10 | Salário Maternidade | 8,71 | 6,73 |
| | | 0,03 | 0,03 |
| | TOTAL | 44,41 | 16,46 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | | |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 5,40 | 4,17 |
| C3 | Férias Indenizadas | 0,13 | 0,10 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4,85 | 3,75 |
| C5 | Indenização Adicional | 3,90 | 3,01 |
| | | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 14,73 | 11,38 |

| | | | |
|----------|--|-------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,46 | 2,77 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 7,91 | 3,12 |

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Cicero Anderson Generoso Bezerra
SÓCIO ADMINISTRADOR

Kalimy Martins Purcino
Engenheira Civil
CREA - 339162



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------------|---------|--------|---------|
| OBRA: | ROÇO NAS LETERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) | DATA : 14/05/2021 | BDI : 29,77% | | | |
| LOCAL: | DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO - CE | FONTES | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO | SBC | 2021/04 - Fortaleza | 113,15% | - | 04/2021 |
| | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | SICRO | 2018/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | - | 03/2017 |
| | | SICRO | 2020/10 COM DESONERAÇÃO | - | - | 02/2021 |
| | | SINAPI | 2021/03 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 04/2021 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% | |



1.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07740000 | 10,34 | 0,80 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 0,80 |
| VALOR: | | | | | | 0,80 |

2.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07740000 | 10,34 | 0,80 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 0,80 |
| VALOR: | | | | | | 0,80 |

3.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07740000 | 10,34 | 0,80 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 0,80 |
| VALOR: | | | | | | 0,80 |

4.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07740000 | 10,34 | 0,80 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 0,80 |
| VALOR: | | | | | | 0,80 |

5.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07740000 | 10,34 | 0,80 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 0,80 |
| VALOR: | | | | | | 0,80 |

6.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07740000 | 10,34 | 0,80 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 0,80 |
| VALOR: | | | | | | 0,80 |

7.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07740000 | 10,34 | 0,80 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 0,80 |
| VALOR: | | | | | | 0,80 |

8.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07740000 | 10,34 | 0,80 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 0,80 |
| VALOR: | | | | | | 0,80 |

[Handwritten signatures]

Cicero Anderson Generoso Bezerra
SÓCIO ADMINISTRADOR

Kalimny Martins Purcino
Engenheira Civil
CREA - 339162

5/9



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ROÇO NAS LETEIRAS DAS ESTRADAS VICINAIS (1.00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)
 LOCAL: DIVERSAS ESTADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO

DATA: 14/06/2021 BDI: 29,77%

| FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|---------|
| SBC | 2021/04 - Fornecedor | 119,15% | 04/2021 | 04/2021 |
| SEINFRA | 027-1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| SICRO | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | - | 03/2017 |
| SICRO | 2020/10 COM DESONERAÇÃO | - | - | 02/2021 |
| SINAPI | 2021/03 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 04/2021 |
| COMPOSIÇÕES PROPRIAS | | 0,00% | 0,00% | - |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS | | | | |
|------|---|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | |
| 1 | TRECHO NOVO GRANJEIRO/ DISTRITO DE SERRINHA | 16.848,00 | 75,00% | | | | |
| 2 | TRECHO TONHOICE 388 / SÍTIO RIACHO DA AREIA | 25.584,00 | | 20,00% | 40,00% | 40,00% | |
| 3 | CE288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS) | 8.528,00 | | 40,00% | 40,00% | 15,00% | |
| 4 | SUSSURANA / GAVIÃO | 3.120,00 | | 3.837,60 | 3.411,20 | 1.279,20 | |
| 5 | SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS | 24.128,00 | | | | | |
| 6 | SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO | 29.328,00 | | | | 30,00% | |
| 7 | ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS | 8.736,00 | | | | 8.798,40 | |
| 8 | CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO | 5.824,00 | | | | | |
| | | | 122.096,00 | 12.636,00 | 13.186,40 | 13.844,80 | 20.311,20 |
| | | | | 12.636,00 | 25.802,40 | 39.447,20 | 59.758,40 |



Cícero Anderson Generoso Bezerra
 SÓCIO ADMINISTRADOR

Kaliny Martins Purcino
 Engenheira Civil
 CREA - 339162

619



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | | | |
|-----------------|--|------------------------------|-------------------------|--------------|---------|
| OBRA: | ROÇO NAS LETERAS DAS ESTRADAS VICINAIS (1.00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) | DATA: | 14/05/2021 | BDI: | 29,77% |
| LOCAL: | DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE | FONTE: | SBC | HORA: | 113,15% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO | VERSÃO: | 202104 - Fidejuzca | MES: | 47,76% |
| | | SENINFA: | 027.1 COM DESONERACAO | REF: | 04/2021 |
| | | SICRO: | 2016/11 COM DESONERACAO | | 03/2017 |
| | | SICRO: | 2020/10 COM DESONERACAO | | 02/2021 |
| | | SINAPI: | 202103 COM DESONERACAO | | 04/2021 |
| | | COMPOSIÇÕES PROPRIAS: | | | 0,00% |

| ITEM | DESCRIÇÃO | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | Total parcela |
|------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | TRECHO NOVO GRANJEIRO/ DISTRITO DE SERRINHA | | | | | | 100,00% 16.348,00 |
| 2 | TRECHO TOTONHOICE 388 / SÍTIO RIACHO DA AREIA | | | | | | 100,00% 25.584,00 |
| 3 | CEZ88 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS) | | | | | | 100,00% 3.528,00 |
| 4 | SUSSURANA / GAVIÃO | 100,00% 3.120,00 | | | | | 100,00% 3.120,00 |
| 5 | SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS | 5,00% 1.206,40 | 16,00% 3.619,20 | 20,00% 4.825,60 | 35,00% 8.444,80 | 25,00% 6.032,00 | 100,00% 24.128,00 |
| 6 | SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO | 30,00% 8.798,40 | 30,00% 8.798,40 | 10,00% 2.932,80 | | | 100,00% 29.328,00 |
| 7 | ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS | | | | 50,00% 4.368,00 | 50,00% 4.368,00 | 100,00% 8.736,00 |
| 8 | CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO | 13,124,80 | 12.417,60 | 5.824,00 | | | 100,00% 5.824,00 |
| | | 72.883,20 | 85.300,80 | 98.883,20 | 111.696,00 | 122.096,00 | 122.096,00 |

Cícero Anderson Generoso Bezerra
SÓCIO ADMINISTRADOR

Kalimny Martins Purcino
Engenheira Civil
CREA - 339162

7/9



COMPOSIÇÃO DO BDI

| | | | | | | |
|---------|---|-------------------|-------------------------|---------|--------|---------|
| BRA: | ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) | DATA : 14/05/2021 | BDI : 29,77% | | | |
| OCAL: | DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO | SBC | 2021/04 - Fortaleza | 113,15% | - | 04/2021 |
| | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 06/2021 |
| | | SICRO | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | - | 03/2017 |
| | | SICRO | 2020/10 COM DESONERAÇÃO | - | - | 02/2021 |
| | | SINAPI | 2021/03 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 04/2021 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% | |

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|---------------------------|-----------------------|-------------|
| Despesas Indiretas | | |
| AC | Administração central | 3,80 |
| DF | Despesas financeiras | 1,02 |
| R | Riscos | 0,50 |
| | TOTAL | 5,32 |

| Benefício | | |
|------------------|------------------|-------------|
| S + G | Garantia/seguros | 0,32 |
| L | Lucro | 6,64 |
| | TOTAL | 6,96 |

| I Impostos | | |
|-------------------|---|--------------|
| | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 5,00 |
| | CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) | 4,50 |
| | TOTAL | 13,15 |

BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Cícero Anderson Generoso Bezerra
SÓCIO ADMINISTRADOR

Kalimy Martins Purcino
Engenheira Civil
CREA - 339162

8/9



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) | DATA: 14/05/2021 | BDI: 29,77% | | | |
| LOCAL: | DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO - CE | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO | SBC | 2021/04 - Fortaleza | 113,15% | - | 04/2021 |
| | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | SICRO | 2018/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | - | 03/2017 |
| | | SICRO | 2020/10 COM DESONERAÇÃO | - | - | 02/2021 |
| | | SINAPI | 2021/03 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 04/2021 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% | |

| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES % |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |

| | | | |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,67 |
| B4 | 13º Salário | 10,80 | 8,33 |
| B5 | Licença PaternidadeE | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,71 | 6,73 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,03 |
| | TOTAL | 44,41 | 16,46 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,85 | 3,75 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90 | 3,01 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 14,73 | 11,38 |

| | | | |
|----------|--|-------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,46 | 2,77 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 7,91 | 3,12 |

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D



Cicero Anderson Generoso Bezerra
SÓCIO ADMINISTRADOR

Kalimny Martins Purcino
Engenheira Civil
CREA - 339162

9/19