

# ELETRPORT

## Serviços Projetos e Construções Eireli - ME



PROPOSTA DE PREÇO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.04.29.1  
À Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Granjeiro - CE

Através do presente declaro inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, às cláusulas e condições previstas na **TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.04.29.1**, com data de abertura marcada para o dia **17 DE MAIO DE 2021, às 09:00 horas**, na sala **DE REUNIÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE**.

Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância o fornecimento dos itens abaixo discriminados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR GLOBAL (R\$)
01	<i>Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE</i>	<b>R\$ 162.012,00</b>

**VALOR TOTAL R\$ 162.012,00 (CENTO E SESENTA E DOIS MIL DOZE REAIS)**

Declaramos, ainda, que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da presente licitação.

**PROPONENTE:** ELETRPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME.

**ENDEREÇO:** Rua Raimunda Gonçalves de Santana, Nº 186 - Bairro Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - Ceará

**CNPJ:** 06.043.276/0001-33

**FONES:** (88) 2141-3979 / (88) 9 9343. 3663

**Prazo de validade da proposta:** de acordo com o Edital

**Prazo de Execução:** de acordo com o Edital

**Conta:** Banco do Brasil

Agência: 1020 - 0

Conta Corrente: 16.834 - 3

**OBS: ESTE DOCUMENTO CONTÉM 11 PÁGINAS, CARIMBADAS E RUBRICADAS.**

JUAZEIRO DO NORTE - CE  
14 DE MAIO DE 2021.

ELETRPORT SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

Bival Teles Carneiro


CPF: 016.000.000-07

João Leite de Araújo Neto  
Engenheiro Civil  
CREA 19.841-D

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE

CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919

Email: [obras0459@gmail.com](mailto:obras0459@gmail.com) / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP



### RESUMO DO ORÇAMENTO

<b>ELETROPORT</b>	<b>OBRA:</b>	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1.00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	<b>DATA :</b> 14/05/2021		<b>BDI :</b> 29,77%	
	<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE	SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%	-
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
			SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/ DISTRITO DE SERRINHA	22.356,00	13,80
2	TRECHO TOTONHO/CE 388/ SITIO RIACHO DA ARÉIA	33.948,00	20,95
3	CE288/ SUSSURANA (PASSANDO PELO SITIO TRAIRAS E PATOS)	11.316,00	6,98
4	SUSSUARANA/ GAVIÃO	4.140,00	2,56
5	SÍTIO UMARI/ CANA BRAVA DOS FERREIRA/ SANTA VITÓRIA/ BORIS	32.016,00	19,76
6	SITIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	38.916,00	24,02
7	ESTRADA BREJO/ CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	11.592,00	7,16
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIO/ LAMARÃO	7.728,00	4,77
		<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>37.568,00 100,00</b>
		<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>124.444,00</b>
		<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>162.012,00</b>

CENTO E SESSENTA E DOIS MIL DOZE REAIS

ELETROPORT - S. E CONST. EIRELI

*Dival Teles Carneiro*  
TITULAR - CPF 195.278.883-97

*João Leite de Araújo Neto*  
Engenheiro Civil  
CREA 10.841-D



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)

**ELETROPORT**

LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE

DATA: 14/05/2021 BDI: 29,77%

VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
2021/04 - Fortaleza	113,15%	-	04/2021
027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021
2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO/ DISTRITO DE SERRINHA							
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	16.200,00	1,06	1,38	17.172,00	22.356,00
2		TRECHO TONHOICE 388/ SÍTIO RIACHO DA ARÉIA							
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	24.600,00	1,06	1,38	26.076,00	33.948,00
3		CE288/ SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)							
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.200,00	1,06	1,38	8.692,00	11.316,00
4		SUSSUARANA/ GAVIÃO							
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	3.000,00	1,06	1,38	3.180,00	4.140,00
5		SÍTIO UMARI/ CANA BRAVA DOS FERREIRA/ SANTA VITÓRIA/ BORIS							
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	23.200,00	1,06	1,38	24.592,00	32.016,00
6		SÍTIO SERRA NOVA / LAGUA DE SÃO BENTO / RUBÃO							
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	28.200,00	1,06	1,38	29.892,00	38.916,00
7		ESTRADA BREJO/ CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS							
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	1,06	1,38	8.904,00	11.592,00
8		CANA BRAVA DOS GREGÓRIO/ LAMARÃO							
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	5.600,00	1,06	1,38	5.936,00	7.728,00
								VALOR BDI TOTAL:	37.568,00
								VALOR ORÇAMENTO:	124.444,00
								VALOR TOTAL:	162.012,00

João Leife Araújo Neto  
Engenheiro Civil  
CREA 10.641/D

ELETROPORT - S.P. E CONST. EIRELI  
Divaldo Carneiro  
TITULAR - CPF 195.278.883-87



3/11



# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO PT CADA LATERAL DA VIA)

DATA: 14/05/2021 BDI: 29,77%

LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE

FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%	-	04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SICRO NOVO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÉS 1	MÉS 2	MÉS 3	MÉS 4	MÉS 5	MÉS 6	MÉS 7	MÉS 8	MÉS 9
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/ DISTRITO DE SERRINHA	22.356,00	75,00 % 16.767,00	25,00 % 5.589,00							
2	TRECHO TONHOICE 388/ SITIO RIACHO DA AREIA	33.948,00		20,00 % 6.789,60	40,00 % 13.579,20	40,00 % 13.579,20					
3	CE288/ SUSSURANA (PASSANDO PELO SITIO TRAIRAS E PATOS)	11.316,00		45,00 % 5.092,20	40,00 % 4.526,40	15,00 % 1.697,40					
4	SUSSUARANA/ GAVIÃO	4.140,00					100,00 % 4.140,00				
5	SÍTIO UMARI/ CANA BRAVA DOS FERREIRA/ SANTA VITORIA/ BORIS	32.016,00					5,00 % 1.600,80	15,00 % 4.802,40	20,00 % 6.403,20	35,00 % 11.205,60	25,00 % 8.004,00
6	SITIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	38.916,00				30,00 % 11.674,80	30,00 % 11.674,80	30,00 % 11.674,80	10,00 % 3.891,60		
7	ESTRADA BREJO/ CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	11.592,00								50,00 % 5.796,00	50,00 % 5.796,00
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIO/ LAMARÃO	7.728,00							100,00 % 7.728,00		
		162.012,00	16.767,00	17.470,80	18.105,60	26.951,40	17.415,60	16.477,20	18.022,80	17.001,60	13.800,00
			16.767,00	34.237,80	52.343,40	79.294,80	96.710,40	113.187,60	131.210,40	148.212,00	162.012,00

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/ DISTRITO DE SERRINHA	22.356,00	100,00 % 22.356,00
2	TRECHO TONHOICE 388/ SITIO RIACHO DA AREIA	33.948,00	100,00 % 33.948,00
3	CE288/ SUSSURANA (PASSANDO PELO SITIO TRAIRAS E PATOS)	11.316,00	100,00 % 11.316,00
4	SUSSUARANA/ GAVIÃO	4.140,00	100,00 % 4.140,00
5	SÍTIO UMARI/ CANA BRAVA DOS FERREIRA/ SANTA VITORIA/ BORIS	32.016,00	100,00 % 32.016,00
6	SITIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	38.916,00	100,00 % 38.916,00



*[Handwritten signature]*

João Leite de Araújo Neto  
Engenheiro CIVIL  
CREA 10.340-9

ELETPORT S/A EVANILST. EIRELI

ELETPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

Dival Teles Carneiro  
TITULAR - CPF 195.278.883-87



# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)



LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIROICE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIROICE

DATA :	14/05/2021	BDI :	29,77%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%	-
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
SICRO NOVO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
7	ESTRADA BREJO/ CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	11.592,00	100,00 % 11.592,00
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIO/ LAMARÃO	7.728,00	100,00 % 7.728,00
		162.012,00	162.012,00

ELEIROPOT S.P. E CONST. EIRELI  
 Divulgações Carneiro  
 TITULAR - CPF 195.278.883-97

João Leão de Araujo Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 10.641-D

*(Handwritten signatures)*



*(Handwritten initials)*

*(Handwritten initials)*

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>ELETROPORT</b>	<b>OBRA:</b>	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	<b>DATA :</b> 14/05/2021		<b>BDI :</b> 29,77%		
	<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE	SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%	-	04/2021
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
			SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021
			SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

### C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543    SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	13,64	1,06
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>1,06</b>



<b>VALOR:</b>	<b>1,06</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>0,37</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>0,69</b>
<b>VALOR BDI (29.77%):</b>	<b>0,32</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>117.400,00</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>124.444,00</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>	<b>162.012,00</b>

ELETROPORT - S. P. E CONST. EIRELI

*Divaldes Carneiro*  
TITULAR - CPF 195.278.883-97

*João Leite de Araújo Neto*  
Engenheiro Civil  
CREA 10.641-D



## COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>ELETRPORT</b>	<b>OBRA:</b> ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)		<b>DATA :</b> 14/05/2021		<b>BDI :</b> 29,77%	
	<b>LOCAL:</b>	DEVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE	SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%	-
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>BENEFÍCIO</b>	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	6,64
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>


	<b>DESPESAS INDIRETAS</b>	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32</b>

<b>I</b>	<b>IMPOSTOS</b>	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>13,15</b>

**BDI = 29,77%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

ELETRPORT - S.P. ECONST. EIRELI  
  
 Dival Teles Carneiro  
 TITULAR - CPF 195.278.883-87

  
 João Leite de Araújo Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 10.641-D





## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

**ELETRPORT**

<b>OBRA:</b>	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	<b>DATA :</b> 14/05/2021	<b>BDI : 29,77%</b>		
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE	SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%	-
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
		SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					<b>REF.</b>
					04/2021
					05/2021
					03/2017
					02/2021
					04/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,90	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,20	7,08
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,56	4,28
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,37	3,36
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,81	2,93
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>14,34</b>	<b>11,03</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,49	0,38
	<b>TOTAL</b>	<b>17,04</b>	<b>6,58</b>

**HORISTA = 113,15%**  
**MENSALISTA = 71,25%**

**A + B + C + D**

ELETRPORT S.P. E CONST. EIRL

Dival Teles Carneiro  
 TITULAR - CPF 195.278.892

João Leite de Araújo Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 10.641-D



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

**ELETROPORT**

<b>OBRA:</b>	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	<b>DATA :</b> 14/05/2021	<b>BDI : 29,77%</b>		
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE	SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%	-
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
		SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%
					<b>REF.</b>
					04/2021
					05/2021
					03/2017
					02/2021
					04/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**HORISTA = 83,85%**  
**MENSALISTA = 47,76%**

**A + B + C + D**

ELETROPORT - S.P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro  
TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araújo Neto  
Engenheiro Civil  
CREA 10.641-D



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
<b>ELETROPORT</b>	<b>OBRA:</b>	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	<b>DATA :</b> 14/05/2021		<b>BDI :</b> 29,77%
	<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b> <b>MES</b> <b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE	SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15% - 04/2021
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81% - 03/2017
			SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	- - 02/2021
			SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 04/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
E	* GRUPO E		
E	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88	0,00
B2	FERIADOS	3,72	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92	0,69
B4	13º SALÁRIO	11,01	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,80	8,93
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>47,96</b>	<b>18,68</b>

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,12	5,39
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,40	0,30
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,40	1,82
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,83	3,66
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,60	0,45
	<b>TOTAL</b>	<b>15,35</b>	<b>11,62</b>

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,06	3,14
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,64	0,48
	<b>TOTAL</b>	<b>8,70</b>	<b>3,62</b>

ELETROPORT - S.P. E CONST. EIREL

Dival Teles Carneiro  
TITULAR - CPF 195.278.882.07

João Leito de Araújo Neto  
Engenheiro Civil  
CREA 0.641-D

10/11



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>ELETROPORT</b>	<b>OBRA:</b>	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	<b>DATA : 14/05/2021</b>		<b>BDI : 29,77%</b>		
	<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE	<b>FONTI:</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE	SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%	-	04/2021
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
			SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021
			SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

**HORISTA = 88,81%**  
**MENSALISTA = 50,72%**

**A + B + C + D + E**



ELETROPORT - S. P. E CONST. EIREL

*Dival Teles Carneiro*  
 TITULAR - CPF 195.278.883-07

João Leite de Araújo Neto  
 Engenheiro (M) CIVIL  
 CREA 10.641-D

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*11/11*



# **ELETROPORT**

**Serviços Projetos e Construções Eireli - ME**



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE **GRANJEIRO** - CE  
TOMADA DE PREÇOS Nº **2021.04.29.1**

## DECLARAÇÃO

A empresa **ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ Nº **06.043.276/0001-33**, com sede na Rua Raimunda Gonçalves de Santana, Nº 186, Bairro Lagoa Seca, Juazeiro do Norte - CE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **DIVAL TELES CARNEIRO**, portador da carteira de identidade de nº **1445580 SSP - CE** e CPF de nº **195.278.883 - 87**, **DECLARA**, que o respectivo orçamento foi elaborado de maneira independente na Plataforma do Programa 682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME (SEOBRA).

Segue em anexo Nota Fiscal (Número da NFS-e 14447) referente ao pagamento para utilização do serviço.

Juazeiro do Norte - Ceará, 14 de Maio de 2021.

  
ELETROPORT S.P.E. E CONST. EIRELI  
Dival Teles Carneiro  
TITULAR - CPF 195.278.883-87

