



PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2021.04.29.1

1° VIA



CARTA PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.04.29.1

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 123.270,00 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS)

LICITANTE: DAGY CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ Nº 33.313.191/0001-09

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM NEMEZIO PINHEIRO, 189 - CENTRO - MILHÃ-CE, CEP .63.635-000

EMAIL: DAGYCONSTRUCOES@GMAIL.COM

APRESENTAMOS A V. SAS., NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.04.29.1, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O AILTON CHAVES DA SILVA, REPRESENTANTE LEGAL, NASCIDO EM 10/12/1998, CPF: 078.777.333-44, RG: 2009009576-0 SSP/CE, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA JOSÉ MANOEL AURELIANO, 54, JOÃO PAULO II, IGUATU-CE, CEP: 63.508-750.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA MARCADA PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE 09 (NOVE) MESES.

MILHÃ / CEARÁ, 11 DE MAIO DE 2021.

Ailton Chaves da Silva
AILTON CHAVES DA SILVA
CPF: 078.777.333-64 RG: 20090095760 SSP/CE
REPRESENTANTE LEGAL

Thargus de Almeida Pinho
THARGUS DE ALMEIDA PINHO
CPF: 043.292.893-69 CREA-CE: 55140
RESPONSÁVEL TÉCNICO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.04.29.1
 LOCAL: GRANJEIRO-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE

DATA: 11/05/2021 BDI: 29,77%
 FONTE: SEINFRA
 VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
 HORA: 83,85%
 MÊS: 47,76%
 DATA REF.: 05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA							17.010,00
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	16.200,00	0,81	0,24	1,05	17.010,00
2		TRECHO TOTOHNO/CE 388 / SÍTIO RIACHO DAQ ÁREA							25.830,00
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	24.600,00	0,81	0,24	1,05	25.830,00
3		CE 288 / SUSSUARANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS							8.610,00
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.200,00	0,81	0,24	1,05	8.610,00
4		SUSSUARANA / GAVIÃO							3.150,00
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	3.000,00	0,81	0,24	1,05	3.150,00
5		SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS							24.360,00
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	23.200,00	0,81	0,24	1,05	24.360,00
6		SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO							29.610,00
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	28.200,00	0,81	0,24	1,05	29.610,00
7		ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS							8.820,00
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	0,81	0,24	1,05	8.820,00
8		CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO							5.880,00
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	5.600,00	0,81	0,24	1,05	5.880,00

VALOR SEM ENCARGOS: 32.872,00
 VALOR ENCARGOS: 62.222,00
 VALOR BDI: 28.176,00
 VALOR TOTAL: 123.270,00

Cento e Vinte e Três Mil Duzentos e Setenta reais

THARGUS DE ALMEIDA PINHO
 CPF: 043.292.893-69 CREA-CC:55140
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

AILTON CHAVES DA SILVA
 CPF: 078.777.335-54 RG: 2009095760 SSP/CE
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSELHO COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE
 Nº 1569




RESUMO DO ORÇAMENTO


OBRA:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.04.29.1	DATA : 11/05/2021		BDI : 29,77%		
LOCAL:	GRANJEIRO-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA	17.010,00	13,80
2	TRECHO TOTOINHO/CE 388 / SÍTIO RIACHO DAQ ÁREIA	25.830,00	20,95
3	CE 288 / SUSSUARANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS	8.610,00	6,98
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	3.150,00	2,56
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	24.360,00	19,76
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	29.610,00	24,02
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	8.820,00	7,16
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO	5.880,00	4,77
VALOR SEM ENCARGOS:		32.872,00	100,00
VALOR ENCARGOS:		62.222,00	
VALOR BDI:		28.176,00	
VALOR TOTAL:		123.270,00	

Cento e Vinte e Três Mil Duzentos e Setenta reais




AILTON CHAVES DA SILVA
CPF: 078.777.333-64 RG: 20090095760 SSP/CE
REPRESENTANTE LEGAL


THARGUS DE ALMEIDA PINHO
CPF: 043.292.893-69 CREA-CE: 55140
RESPONSÁVEL TÉCNICO



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.04.29.1	DATA : 11/05/2021	BDI : 29,77%			
LOCAL:	GRANJEIRO-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

1.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

	E	FATOR	L	QTD
E*FATOR*L	8.100,00000000	2,00000000	1,00000000	16.200,00
				16.200,00



2.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

	E	FATOR	L	QTD
E*FATOR*L	12.300,00000000	2,00000000	1,00000000	24.600,00
				24.600,00

3.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

	E	FATOR	L	QTD
E*FATOR*L	4.100,00000000	2,00000000	1,00000000	8.200,00
				8.200,00

4.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

	E	FATOR	L	QTD
E*FATOR*L	1.500,00000000	2,00000000	1,00000000	3.000,00
				3.000,00

5.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

	E	FATOR	L	QTD
E*FATOR*L	11.600,00000000	2,00000000	1,00000000	23.200,00
				23.200,00

6.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

	E	FATOR	L	QTD
E*FATOR*L	14.100,00000000	2,00000000	1,00000000	28.200,00
				28.200,00

7.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

	E	FATOR	L	QTD
E*FATOR*L	4.200,00000000	2,00000000	1,00000000	8.400,00
				8.400,00

8.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

	E	FATOR	L	QTD
E*FATOR*L	2.800,00000000	2,00000000	1,00000000	5.600,00
				5.600,00

AILTON CHAVES DA SILVA
CPF: 078.777.333-64 RG: 20090095760 SSP/CE
REPRESENTANTE LEGAL

THARGUS DE ALMEIDA PINHO
CPF: 043.292.893-69 CREA-CE: 55140
RESPONSÁVEL TÉCNICO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.04.29.1	DATA:	11/05/2021	BDI:	29,77%	
LOCAL:	GRANJEIRO-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



1.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	10,42	0,81
TOTAL MAO DE OBRA:						0,81
VALOR SEM ENCARGOS:						0,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,53
VALOR COM ENCARGOS:						0,81
VALOR BDI (29.77%):						0,24
VALOR TOTAL:						13.122,00

1.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	10,42	0,81
TOTAL MAO DE OBRA:						0,81
VALOR SEM ENCARGOS:						0,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,53
VALOR COM ENCARGOS:						0,81
VALOR BDI (29.77%):						0,24
VALOR TOTAL:						19.926,00

3.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	10,42	0,81
TOTAL MAO DE OBRA:						0,81
VALOR SEM ENCARGOS:						0,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,53
VALOR COM ENCARGOS:						0,81
VALOR BDI (29.77%):						0,24
VALOR TOTAL:						6.642,00

4.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	10,42	0,81
TOTAL MAO DE OBRA:						0,81
VALOR SEM ENCARGOS:						0,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,53
VALOR COM ENCARGOS:						0,81
VALOR BDI (29.77%):						0,24
VALOR TOTAL:						2.430,00


AILTON CHAVES DA SILVA
CPF: 078.777.333-64 RG: 20090095760 SSP/CE
REPRESENTANTE LEGAL

THARGUS DE ALMEIDA PINHO
CPF: 043.292.893-69 CREA-CE: 55140
RESPONSÁVEL TÉCNICO

5.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	10,42	0,81

06/11



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.04.29.1	DATA:	11/05/2021	BDI:	29,77%	
LOCAL:	GRANJEIRO-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



TOTAL MAO DE OBRA:	0,81
VALOR SEM ENCARGOS:	0,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,53
VALOR COM ENCARGOS:	0,81
VALOR BDI (29.77%):	0,24
VALOR TOTAL:	18.792,00

6.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	10,42	0,81
TOTAL MAO DE OBRA:						0,81

VALOR SEM ENCARGOS:	0,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,53
VALOR COM ENCARGOS:	0,81
VALOR BDI (29.77%):	0,24
VALOR TOTAL:	22.842,00

7.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	10,42	0,81
TOTAL MAO DE OBRA:						0,81

VALOR SEM ENCARGOS:	0,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,53
VALOR COM ENCARGOS:	0,81
VALOR BDI (29.77%):	0,24
VALOR TOTAL:	6.804,00

8.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	10,42	0,81
TOTAL MAO DE OBRA:						0,81

VALOR SEM ENCARGOS:	0,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,53
VALOR COM ENCARGOS:	0,81
VALOR BDI (29.77%):	0,24
VALOR TOTAL:	4.536,00


AILTON CHAVES DA SILVA
CPF: 078.777.333-64 RG: 20090095760 SSP/CE
REPRESENTANTE LEGAL


THARGUS DE ALMEIDA PINHO
CPF: 043.292.893-69 CREA-CE: 55140
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.04.29.1		
LOCAL:	GRANJEIRO-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE		
DATA:	11/05/2021	BDI:	29,77%
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA	83,85%
VERSÃO		MES	47,76%
DATA REF.			05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA	17.010,00	75,00 % 12.757,50	25,00 % 4.252,50							
2	TRECHO TOTOINHO/CE 388 / SÍTIO RIACHO DAQ ÁREA	25.830,00		40,00 % 10.332,00	40,00 % 10.332,00	40,00 % 10.332,00					
3	CE 288 / SUSSUARANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS	8.610,00		45,00 % 3.874,50	40,00 % 3.444,00	15,00 % 1.291,50					
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	3.150,00				100,00 % 3.150,00					
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	24.360,00				5,00 % 1.218,00	15,00 % 3.654,00		20,00 % 4.872,00	35,00 % 8.526,00	25,00 % 6.090,00
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	29.610,00				30,00 % 8.883,00	30,00 % 8.883,00		10,00 % 2.961,00		
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	8.820,00								50,00 % 4.410,00	50,00 % 4.410,00
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO	5.880,00									
		123.270,00	12.757,50 12.757,50	13.293,00 26.050,50	13.776,00 39.826,50	20.506,50 60.333,00	13.251,00 73.584,00	12.537,00 86.121,00	13.713,00 99.834,00	12.936,00 112.770,00	10.500,00 123.270,00

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA	17.010,00	100,00 % 17.010,00
2	TRECHO TOTOINHO/CE 388 / SÍTIO RIACHO DAQ ÁREA	25.830,00	100,00 % 25.830,00
3	CE 288 / SUSSUARANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS	8.610,00	100,00 % 8.610,00
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	3.150,00	100,00 % 3.150,00
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	24.360,00	100,00 % 24.360,00
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	29.610,00	100,00 % 29.610,00

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

MARGUS DE ALMEIDA PINHO
CPF: 043.292.893-69 CREIA-CE55140
RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten Signature]

AILTON SHAVES DA SILVA
CPF: 078.771.333-64 RG: 209090576039/CE
REPRESENTANTE LEGAL



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.04.29.1			DATA :	11/05/2021	BDI :	29,77%
LOCAL:	GRANJEIRO-CE			FONTE	SEINFRA	HORA	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE			VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES	47,76%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	8.820,00	100,00 % 8.820,00
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO	5.880,00	100,00 % 5.880,00
		123.270,00	123.270,00



THARGUS DE ALMEIDA PINHO
 CPF: 043.292.893-69 CREA-CE:55140
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANTONIO CHAVES DA SILVA
 CPF: 078.177.338-64 RG: 2089095760 SP/CE
 REPRESENTANTE LEGAL

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.04.29.1	DATA : 11/05/2021	BDI : 29,77%			
LOCAL:	GRANJEIRO-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S+G	Seguro e Garantia	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96
Despesas Indiretas		
AC	Administração Central	3,80
DF	Despesas Financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32
I Impostos		
COFNS	COFNS	3,00
ISS	ISS	5,00
PIS	PIS	0,65
CPRB	CPRB	4,50
TOTAL		13,15



BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


AILTON CHAVES DA SILVA
CPF: 078.777.333-64 RG: 20090095760 SSP/CE
REPRESENTANTE LEGAL



THARGUS DE ALMEIDA PINHO
CPF: 043.292.893-69 CREA-CE: 55140
RESPONSÁVEL TÉCNICO



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.04.29.1	DATA:	11/05/2021	BDI:	29,77%	
LOCAL:	GRANJEIRO-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
		0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

AILTON CHAVES DA SILVA
CPF: 078.777.339-64 RG: 20090095760 SSP/CE
REPRESENTANTE LEGAL

THARGUS DE ALMEIDA PINHO
CPF: 043.292.893-69 CREA-CE-55140
RESPONSÁVEL TÉCNICO