

A CASA
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS



A CASA

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ. 20.256.412/0001-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 2023.12.26.2

PROPOSTA DE PREÇOS

A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI


Rua Nilson Manoel de Souza, 16 - Bairro: Centro - Cajazeiras-PB / CEP: 58900-000

CNPJ: 20.256.412/0001-02 - Inscrição Municipal 51214-1

☎ 9 9153-3333

acasaconstrucoes@hotmail.com





A CASA
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS



A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.26.2

OBJETO: Contratação de serviços a serem prestados no Roço Manual de estradas vicinais em diversas localidades no município de Granjeiro/CE.

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

a) Executaremos as Obras de Engenharia para execução das obras do **OBJETO ACIMA DESCRITO**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Conforme projeto, planilha orçamentaria e cronograma físico-financeiro, pelo preço global de **R\$ Valor Total: 283.369,80 (DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)**.

b) Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação desta.

c) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da sua apresentação.

d) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim o exijam a **FISCALIZAÇÃO**.

e) Na execução das obras observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e Padrões da **PREFEITURA**.

Cajazeiras/PB, 19 de janeiro de 2024.

Eduardo Temóteo Lins
TITULAR
CPF: 913.286.593-72
Casa Construções e Serviços Eirelli

EDUARDO TEMÓTEO LINS
CPF: 913.286.593-72 / RG: 2241179-SSP/PB
DIRETOR


A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Rua Nilson Manoel de Souza, 16 - Bairro: Centro - Cajazeiras-PB / CEP: 58900-000
CNPJ: 20.256.412/0001-02 - Inscrição Municipal 51214-1

☎ 9 9153-3333

acasaconstrucoes@hotmail.com





A CASA

CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA



TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.12.26.2

Eu, **EDUARDO TEMÓTEO LINS** portador do RG Nº 2241179 SSP/PB e do CPF Nº 913.286.593-72, como diretor da empresa **A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº 20.256.412/0001-02, sediada na Rua Nilson Manoel de Souza, 16 – Centro – Cajazeiras/PB – CEP: 58.900-000 doravante denominado, para fins do disposto na **Tomada de Preços nº 2023.12.26.2**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da **Tomada de Preços nº 2023.12.26.2** foi elaborada de maneira independente pela **A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada de Preços nº 2023.12.26.2**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **Tomada de Preços nº 2023.12.26.2** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada de Preços nº 2023.12.26.2**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada de Preços nº 2023.12.26.2** quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **Tomada de Preços nº 2023.12.26.2** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada de Preços nº 2023.12.26.2** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **Tomada de Preços nº 2023.12.26.2** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE** antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Eduardo Temóteo Lins Cajazeiras/PB, 19 de janeiro de 2024.

TITULAR
CPF: 913.286.593-72
Casa Construções e Serviços Eirelli

EDUARDO TEMÓTEO LINS

CPF: 913.286.593-72 / RG: 2241179-SSP/PB

DIRETOR

FRANCISCO DE ASSIS MOURA

CREA: 100102239-5

ENGENHEIRO CIVIL

A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Rua Nilson Manoel de Souza, 16 - Bairro: Centro - Cajazeiras-PB / CEP: 58900-000

CNPJ: 20.256.412/0001-02 - Inscrição Municipal 51214-1

☎ 9 9153-3333

acasaconstrucoes@hotmail.com





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	DATA :	15/01/2024	BDI :	29,24%	
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA					R\$ 41.212,80
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	25.920,00	R\$ 1,59	R\$ 41.212,80
2		TRECHO TOTONHO/CE 388/ SÍTIO RIACHO DA AREIA					R\$ 57.081,00
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	35.900,00	R\$ 1,59	R\$ 57.081,00
3		CE 288/ SUSSURANA(PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)					R\$ 19.557,00
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.300,00	R\$ 1,59	R\$ 19.557,00
4		SUSSUARANA / GAVIÃO					R\$ 9.540,00
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	6.000,00	R\$ 1,59	R\$ 9.540,00
5		SÍTIO UMARI/ CANA BRAVA DOS FERREIRA/ SANTA VITORIA/BORIS					R\$ 55.332,00
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	34.800,00	R\$ 1,59	R\$ 55.332,00
6		SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO					R\$ 67.257,00
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	42.300,00	R\$ 1,59	R\$ 67.257,00
		ESTRADA BREJO/ CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS					R\$ 20.034,00
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.600,00	R\$ 1,59	R\$ 20.034,00
8		CANA BRAVA DOS GREGÓRIO/ LAMARÃO					R\$ 13.356,00
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	R\$ 1,59	R\$ 13.356,00
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 64.159,20
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 219.210,60
VALOR TOTAL:							R\$ 283.369,80
Duzentos e Oitenta e Três Mil Trezentos e Sessenta e Nove reais e Oitenta centavos							



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	DATA :	15/01/2024	BDI :	29,24%	
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA	R\$ 41.212,80	14,54%
2	TRECHO TOTONHO/CE 388/ SÍTIO RIACHO DA AREIA	R\$ 57.081,00	20,14%
3	CE 289/ SUSSURANA(PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	R\$ 19.557,00	6,90%
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	R\$ 9.540,00	3,37%
5	SÍTIO UMARI/ CANA BRAVA DOS FERREIRA/ SANTA VITÓRIA/BORIS	R\$ 56.332,00	19,53%
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	R\$ 67.257,00	23,73%
7	ESTRADA BREJO/ CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	R\$ 20.034,00	7,07%
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIO/ LAMARÃO	R\$ 13.356,00	4,71%



VALOR BDI TOTAL: R\$ 64.159,20 100,00%

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 219.210,60

VALOR TOTAL: R\$ 283.369,80

Duzentos e Oitenta e Três Mil Trezentos e Sessenta e Nove reais e Oitenta centavos



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	DATA:	15/01/2024	BDI:	29,24%
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	94,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	VERSÃO		MES	47,46%
		REF.			10/2023

1.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,06679620	R\$ 18,4600	R\$ 1,2331
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,2331
VALOR:					R\$ 1,23



2.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,06679620	R\$ 18,4600	R\$ 1,2331
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,2331
VALOR:					R\$ 1,23

3.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,06679620	R\$ 18,4600	R\$ 1,2331
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,2331
VALOR:					R\$ 1,23

4.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,06679620	R\$ 18,4600	R\$ 1,2331
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,2331
VALOR:					R\$ 1,23

5. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,06679620	R\$ 18,4600	R\$ 1,2331
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,2331
VALOR:					R\$ 1,23

6.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,06679620	R\$ 18,4600	R\$ 1,2331
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,2331
VALOR:					R\$ 1,23

7.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,06679620	R\$ 18,4600	R\$ 1,2331
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,2331

M *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	DATA : 15/01/2024	BDI : 29,24%			
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023

VALOR:	R\$ 1,23
--------	----------

8.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06679620	R\$ 18,4600	R\$ 1,2331
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,2331	


VALOR:	R\$ 1,23
--------	----------



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANÇEIRO

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS
 LOCAL: DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO

DATA: 15/01/2024
 FONTE: SENFRA 0281 COM DESONERAÇÃO
 BDI: 29,24%
 VERSÃO: 0281 COM DESONERAÇÃO
 HORA MES: 84,44% 47,48%
 DATA REF: 10/2023


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA	R\$ 41.212,80	75,00 % R\$ 30.909,60	25,00 % R\$ 10.303,20							
2	TRECHO TONHOICE 388/ SÍTIO RIACHO DA AREIA	R\$ 57.081,00		20,00 % R\$ 11.416,20	40,00 % R\$ 22.832,40	40,00 % R\$ 22.832,40					
3	CE 288/ SUSSURANA(PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	R\$ 19.557,00		45,00 % R\$ 8.800,65	40,00 % R\$ 7.822,80	15,00 % R\$ 2.933,55					
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	R\$ 9.540,00				100,00 % R\$ 9.540,00					
5	SÍTIO UMARI/ CANA BRAVA DOS FERREIRA/ SANTA VITÓRIA/BORIS	R\$ 55.332,00				5,00 % R\$ 2.766,60	15,00 % R\$ 8.299,80	15,00 % R\$ 8.299,80	20,00 % R\$ 11.066,40	35,00 % R\$ 19.366,20	25,00 % R\$ 13.833,00
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	R\$ 57.257,00				30,00 % R\$ 20.177,10	30,00 % R\$ 20.177,10	30,00 % R\$ 20.177,10	10,00 % R\$ 6.725,70		
7	ESTRADA BREJO/ CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	R\$ 20.034,00								50,00 % R\$ 10.017,00	50,00 % R\$ 10.017,00
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIO/ LAMARÃO	R\$ 13.356,00							100,00 % R\$ 13.356,00		
		R\$ 283.369,80	R\$ 30.909,60	R\$ 30.520,05	R\$ 30.655,20	R\$ 45.943,05	R\$ 32.483,70	R\$ 26.476,90	R\$ 31.148,10	R\$ 29.383,20	R\$ 23.850,00
			R\$ 30.909,60	R\$ 61.429,65	R\$ 92.084,65	R\$ 138.027,90	R\$ 170.511,60	R\$ 198.988,50	R\$ 230.136,60	R\$ 259.519,80	R\$ 283.369,80

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA	R\$ 41.212,80	100,00 % R\$ 41.212,80
2	TRECHO TONHOICE 388/ SÍTIO RIACHO DA AREIA	R\$ 57.081,00	100,00 % R\$ 57.081,00
3	CE 288/ SUSSURANA(PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	R\$ 19.557,00	100,00 % R\$ 19.557,00
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	R\$ 9.540,00	100,00 % R\$ 9.540,00
5	SÍTIO UMARI/ CANA BRAVA DOS FERREIRA/ SANTA VITÓRIA/BORIS	R\$ 55.332,00	100,00 % R\$ 55.332,00
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	R\$ 57.257,00	100,00 % R\$ 57.257,00
7	ESTRADA BREJO/ CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	R\$ 20.034,00	100,00 % R\$ 20.034,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANÇEIRO

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: DIVERSOS TRÊCHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO

DATA: 15/01/2024
VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO
BDI: 29,24%
HORA: 84,44%
MES: 47,46%
DATA REF: 10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIO/LAMARÃO	R\$ 13.356,00	100,00 % R\$ 13.356,00
		R\$ 283.369,80	R\$ 283.369,80

Handwritten signature

Handwritten signatures





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	DATA :	15/01/2024	BDI :	29,24%	
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE	PONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	SEM-FRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRESTAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,93%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,32%
R	RISCOS	1,27%
TOTAL		7,52%

BENEFICIO		
S+G	GARANTIAS / SEGUROS	0,90%
L	LUCRO	7,01%
TOTAL		7,91%

IMPOSTOS		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
TOTAL		10,15%



BDI = 29,24%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

pub

[Handwritten signatures]



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	DATA :	15/01/2024	BDI :	29,24%
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	48%	10/2022



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	ANALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,67%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,08%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

Handwritten signature

Handwritten signatures and stamps