

PROPOSTA DE PREÇOS



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO- CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.26.2

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V.Sas, nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.26.2**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE**, pelo preço global de **RS: 302.881,80 (Trezentos e Dois Mil Oitocentos e Oitenta e Um reais e Oitenta centavos)**, com o prazo de execução de **09 (NOVE) MESES**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **Alexandre Brasil Vieira**, portador da Carteira de Identidade nº 95002459287 SSP/CE, CPF/MF: 348.621.453-53, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (SESSENTA) DIAS**, a contar da data de abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto desta Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias nsecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Mombaça – CE, 19 de janeiro de 2024.

ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA- EPP
Alexandre Brasil Vieira
Administrador

DAVID DE SOUSA FERNANDES
Engenheiro Civil
CREA Nº CE 40581/D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	Roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de GRANJEIRO - CE	DATA : 19/01/2024 BDI : 29,77%
	DESCRIÇÃO:	Roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de GRANJEIRO - CE	FONTE VERSÃO HORA MES REF. SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHA					R\$ 43.804,80
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	25.920,00	R\$ 1,69	R\$ 43.804,80
2		TRECHO TOTONHO/CE 388/SITIO RIACHO DA AREIA					R\$ 62.361,00
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	36.900,00	R\$ 1,69	R\$ 62.361,00
3		CE 288/SUSSURANA (PASSANDO PELO SITIO TRAIRAS E PATOS)					R\$ 20.787,00
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.300,00	R\$ 1,69	R\$ 20.787,00
4		SUSSURANA/GAVIÃO					R\$ 10.140,00
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	6.000,00	R\$ 1,69	R\$ 10.140,00
5		SITIO UMARI/CANA BRAVA DOS FERREIRAS/SANTA VITÓRIA/BORIS					R\$ 58.812,00
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	34.800,00	R\$ 1,69	R\$ 58.812,00
6		SITIO SERRA NOVA/LAGOA DE SÃO BENTO/RUBÃO					R\$ 71.487,00
	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	42.300,00	R\$ 1,69	R\$ 71.487,00
7		ESTRADA BREJO/CANA BRAVA DOS GREGORIOS					R\$ 21.294,00
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.600,00	R\$ 1,69	R\$ 21.294,00
8		CANA BRAVA DOS GREGORIOS/LAMARÃO					R\$ 14.196,00
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	R\$ 1,69	R\$ 14.196,00
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 69.895,80
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 232.986,00
						VALOR TOTAL:	R\$ 302.881,80
Trezentos e Dois Mil Oitocentos e Oitenta e Um reais e Oitenta centavos							




ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações LTDA - EPP

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-CE 40581-E

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações LTDA - EPP

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-CE 40581-E

RESUMO DO ORÇAMENTO			
	OBRA:	Raço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de GRANJEIRO - CE	DATA : 19/01/2024 BDI : 29,77%
	DESCRIÇÃO:	Raço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de GRANJEIRO - CE	FONTE VERSÃO HORA MES REF. SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHA	R\$ 43.804,80	14,46%
2	TRECHO TOTONHO/CE 388/SITIO RIACHO DA AREIA	R\$ 62.361,00	20,59%
3	CE 288/SUSSURANA (PASSANDO PELO SITIO TRAIRAS E PATOS)	R\$ 20.787,00	6,86%
4	SUSSURANA/GAVIÃO	R\$ 10.140,00	3,35%
5	SITIO UMARI/CANA BRAVA DOS FERREIRAS/SANTA VITÓRIA/BORIS	R\$ 58.812,00	19,42%
6	SITIO SERRA NOVA/LAGOA DE SÃO BENTO/RUBÃO	R\$ 71.487,00	23,60%
7	ESTRADA BREJO/CANA BRAVA DOS GREGORIOS	R\$ 21.294,00	7,03%
8	CANA BRAVA DOS GREGORIOS/LAMARÃO	R\$ 14.196,00	4,69%
		VALOR BDI TOTAL: R\$ 69.895,80	100,00%
		VALOR ORÇAMENTO: R\$ 232.986,00	
		VALOR TOTAL: R\$ 302.881,80	




Trezentos e Dois Mil Oitocentos e Oitenta e Um reais e Oitenta centavos

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações LTDA - EPP

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CREA - CE 40581-D

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações LTDA - EPP

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CREA - CE 40581-D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	Roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de GRANJEIRO - CE	DATA:	19/01/2024	BDI: 29,77%		
	DESCRIÇÃO:	Roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de GRANJEIRO - CE	VERSÃO		HORA	MES	REF.
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONER	47,48%	10/2023	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE					



1.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 16,8000	R\$ 1,3003
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,3003
					VALOR:	R\$ 1,30

2.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 16,8000	R\$ 1,3003
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,3003
					VALOR:	R\$ 1,30


3.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 16,8000	R\$ 1,3003
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,3003
					VALOR:	R\$ 1,30

4.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 16,8000	R\$ 1,3003
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,3003
					VALOR:	R\$ 1,30

5.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 16,8000	R\$ 1,3003
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,3003
					VALOR:	R\$ 1,30

6.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 16,8000	R\$ 1,3003
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,3003
					VALOR:	R\$ 1,30

7.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 16,8000	R\$ 1,3003

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	Ropo manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de GRANJEIRO - CE	DATA : 19/01/2024	BDI : 29,77%	
	DESCRIÇÃO:	Ropo manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de GRANJEIRO - CE	SEINFRA	VERSÃO	REF.
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE		84,44%	47,48%
					10/2023

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,3003
--------------------	------------

VALOR:	R\$ 1,30
--------	----------

8.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 16,8000	R\$ 1,3003
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,3003

VALOR:	R\$ 1,30
--------	----------



ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações LTDA - EPP

[Handwritten Signature]
David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CREA/CE 40581-D

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações LTDA - EPP


[Handwritten Signature]
David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CREA/CE 40581-D

[Handwritten Signatures]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA:	Roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de GRANJEIRO - CE				
DESCRIÇÃO:	Roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de GRANJEIRO - CE				
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE				
		DATA:	VERSÃO	HORA	MES
		19/01/2024	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		PONTE	BDI:	DATA REF.	
		SEINFRA		10/2023	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
7	ESTRADA BREJO/CANA BRAVA DOS GREGORIOS	R\$ 21.294,00	100,00 % R\$ 21.294,00
8	CANA BRAVA DOS GREGORIOS/LAMARÃO	R\$ 14.196,00	100,00 % R\$ 14.196,00
		R\$ 302.881,80	R\$ 302.881,80


 ABRAY - Construções Serviços
 Eventos e Locações LTDA - EPP
 David de Sousa Fernandes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 40581-D



ABRAY - Construções Serviços
 Eventos e Locações LTDA - EPP
 David de Sousa Fernandes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 40581-D

COMPOSIÇÃO DO BDI			
	OBRA:	Roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de GRANJEIRO - CE	DATA : 19/01/2024
	DESCRIBÇÃO:	Roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de GRANJEIRO - CE	BDI : 29,77%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE	FORTE	VERSÃO
		HORA	MES
		REF.	
		84,44%	47,48%
		10/2023	

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
	TOTAL	5,32%

BENEFICIO		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
	TOTAL	6,96%


IMPOSTOS		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	13,15%



BDI = 29,77%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações LTDA - EPP


David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-CE 40581-D

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações LTDA - EPP




David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-CE 40581-D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
	OBRA:	Roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de GRANJEIRO - CE	DATA : 19/01/2024	BDI : 29,77%
	DESCRIÇÃO:	Roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de GRANJEIRO - CE	FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE	HORA	MES
			84,44%	47,48%
				REF.
				10/2023



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALIS
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	9,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações LTDA - EPP

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CREA - CE 40581-D

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações LTDA - EPP

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CREA - CE 40581-D