



PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação,
Prefeitura Municipal de Granjeiro - CE,

A empresa **BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrito no CNPJ sob nº 41.332.445/0001-56, com sede na Rua Vicente Favela nº 325, Centro, CEP: 63.300-000, Lavras da Mangabeira, Ceará, vem respeitosamente, apresentar a nossa proposta de preços pelo valor global de **R\$ 258.076,80 (duzentos e cinquenta e oito mil e setenta e seis reais e oitenta centavos)** com prazo de execução de conforme edital, referente à **Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE**

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.26.2

DATA DE ABERTURA: 19 DE JANEIRO 2024 AS 09:00 HORAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL E CONTRATO

DECLARAÇÕES

Declaramos, que nos valores apresentados, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro;

Declaramos inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e, as cláusulas e condições previstas neste Edital e seus Anexos;

Declaramos que assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para o fornecimento/execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora;

Declaramos que caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a **Sra. Tereza Maria Barbosa**, CPF nº 002.584.963-80, como representante legal desta empresa;

Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço; e

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Lavras da Mangabeira, Ceará, 16 de janeiro de 2024

Tereza Maria Barbosa
Barbosa Construções e Serviços LTDA
Tereza Maria Barbosa
Sócia Administrador
CPF 002.584.963-80

Murilo Matos Marques
Murilo Matos Marques
Responsável Técnico
ENG. CIVIL CREA 346786 CE



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
	OBRA: Contratação de serviços a serem prestados no mpo mensal de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	DATA: 19/01/2024 BDI: 20,77%
	SEINFRA: 05,1 COM DESONERATAÇÃO: 86,44% 47,59%	PROPRIA: 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA							37.324,80	
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	25.920,00	1,11	0,33	1,44	37.324,80	
2		TRECHO TONHO/CE 388 / SÍTIO RIACHO DA AREIA							53.136,00	
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	36.900,00	1,11	0,33	1,44	53.136,00	
3		CE288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)							17.712,00	
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.300,00	1,11	0,33	1,44	17.712,00	
4		SUSSUARANA / GAVIÃO							8.640,00	
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	6.000,00	1,11	0,33	1,44	8.640,00	
5		SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS							50.112,00	
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	34.800,00	1,11	0,33	1,44	50.112,00	
6		SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO							60.912,00	
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	42.300,00	1,11	0,33	1,44	60.912,00	
7		ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS							18.144,00	
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.600,00	1,11	0,33	1,44	18.144,00	
8		CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO							12.096,00	
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	1,11	0,33	1,44	12.096,00	
									VALOR BDI TOTAL:	59.142,60
									VALOR ORÇAMENTO:	198.934,20
									VALOR TOTAL:	258.076,80

Tereza maria barbosa
Barbosa Construções e Serviços LTDA
Tereza Maria Barbosa Coutinho
Sócio Administrador
CPF 002.584.963-80

Miranda M. Marques
Responsável Técnico
ENG. CIVIL CREA 346786 CE

[Handwritten signatures]




	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Grateiro/CE	DATA: 19/01/2024	BDI: 29,77%		
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,42%	10/2023
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,07740000	14,4000	1,1146
TOTAL Mão de Obra:					1,1146
VALOR:					1,11

Tereza Maria Barbosa
Barbosa Construções e Serviços LTDA
Tereza Maria Barbosa Coutinho
Sócio Administrador
CPF 002.584.963-80

Miranda Marques
Responsável Técnico
ENG. CIVIL CREA 346786 CE



[Handwritten signatures]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
	OBRA:	Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	DATA : 19/01/2024				BDI : 29,77%					
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.					
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	10/2023					
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%						

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	Total parcela
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA	37.324,80	75,00%	25,00%								100,00%
			27.993,60	9.331,20								
2	TRECHO TÔTONHO/CE 388 / SÍTIO RIACHO DA AREIA	53.136,00		20,00%	40,00%	40,00%						100,00%
				10.627,20	21.254,40	21.254,40						
3	CE288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	17.712,00		45,00%	40,00%	15,00%						100,00%
				7.970,40	7.084,80	2.656,80						
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	8.640,00					100,00%					100,00%
							8.640,00					
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	50.112,00					5,00%	15,00%	20,00%	35,00%	25,00%	100,00%
							2.505,60	7.516,80	10.022,40	17.539,20	12.528,00	
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	60.912,00				30,00%	30,00%	30,00%	10,00%			100,00%
						18.273,60	18.273,60	18.273,60	6.091,20			
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	18.144,00								50,00%	50,00%	100,00%
										9.072,00	9.072,00	
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO	12.096,00							100,00%			100,00%
										12.096,00		
258.076,80			27.993,60	27.928,80	28.339,20	42.184,80	29.419,20	25.790,40	28.209,60	26.611,20	21.600,00	258.076,80
			27.993,60	55.922,40	84.261,60	126.446,40	155.865,60	181.656,00	209.865,60	236.476,80	258.076,80	

Tereza Maria Barbosa
Barbosa Construções e Serviços LTDA
Tereza Maria Barbosa Coutinho
Sócio Administrador
CPF 002.584.963-80

Murilo Matos Marques
Responsável Técnico
ENG. CIVIL CREA 346786 CE



COD	DESCRIÇÃO	%	COMPOSIÇÃO DO BDI				
			OBRA:	DATA: 19/01/2024	BDI: 29,77%		
	Contratação de serviços e serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração ISS)	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 29,77%

$$(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L) - 1$$

Tereza Maria Barbosa (1-I)

Barbosa Construções e Serviços LTDA
Tereza Maria Barbosa Coutinho
Sócio Administrador
CPF 002.584.963-80

Munilo Marques
Responsável Técnico
ENG. CIVIL CREA 346786 CE



OBRA:		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TOPO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE	DATA : 19/01/2024	BDI : 29,77%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.		
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	10/2023		
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

Tereza Maria Barbosa

Barbosa Construções e Serviços LTDA
Tereza Maria Barbosa Coutinho
Sócio Administrador
CPF 002.584.963-80

A+B+C+D= 84,44 47,48

Marcelo Marques
Responsável Técnico
ENG. CIVIL CREA 346786 CE