



PROPOSTA DE PREÇOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.12.26.2

PROPONENTE: A Empresa **VICENTE LEITE BESERRA**, sediada na rua Francisco Batista de Almeida, Rosário, Nº 65, andar 1 anexo A, Lavras da Mangabeira – Ceara, C.N.P.J: 39.398.784/0001-93.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital da tomada de preço Nº 2023.12.26.2, cujo objeto é a **Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE.**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	VALOR GLOBAL R\$
01	Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE.	R\$ 254.492,40

VALOR GLOBAL de R\$ **254.492,40** (Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil Quatrocentos e Noventa e Dois reais e Quarenta centavos) com prazo de execução de **09 (NOVE)** meses.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Vicente Leite Beserra, portador do RG. nº 53.050.383-9 SSP/SP e C.P.F. nº 005.352.703-80, como representante legal desta empresa.


Declaramos assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Atenciosamente,

Lavras da Mangabeira - CE, 19 DE JANEIRO DE 2024.


BESERRA CONTABILIDADE / PROPRIETARIO
CNPJ: 39.398.784/0001-93


BESERRA CONTABILIDADE
CNPJ: 39.398.784/0001-93
VICENTE LEITE BESERRA
RUA FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA, Nº 65
ROSÁRIO - LAVRAS DA MANGABEIRA - CE



PROPOSTA DE PREÇOS

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.12.26.2

PROPONENTE: A Empresa **VICENTE LEITE BESERRA**, sediada na rua Francisco Batista de Almeida, Rosário, Nº 65, andar 1 anexo A, Lavras da Mangabeira – Ceara, C.N.P.J: 39.398.784/0001-93.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital da tomada de preço Nº 2023.12.26.2, cujo objeto é a **Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE.**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	VALOR GLOBAL R\$
01	Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE.	R\$ 254.492,40

VALOR GLOBAL de R\$ 254.492,40 (Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil Quatrocentos e Noventa e Dois reais e Quarenta centavos) com prazo de execução de **09 (NOVE)** meses.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Vicente Leite Beserra, portador do RG. nº 53.050.383-9 SSP/SP e C.P.F. nº 005.352.703-80, como representante legal desta empresa.

Declaramos assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Atenciosamente,


Lavras da Mangabeira - CE, 19 DE JANEIRO DE 2024.


BESERRA CONTABILIDADE / PROPRIETARIO
CNPJ: 39.398.784/0001-93


BESERRA CONTABILIDADE
CNPJ: 39.398.784/0001-93
VICENTE LEITE BESERRA
RUA FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA, Nº 65
ROSÁRIO - LAVRAS DA MANGABEIRA - CE




PLANILHA ORÇAMENTAR

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/CADA LATERAL DA VIA); TP: 2023.12.26.2	DATA: 17/01/2024	BDI: 29,24%
DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	VERSÃO: 028.1 COM DESENERAÇÃO	HORA: 94,44%
LOCAL: DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	PROPRIA: PROPRIA	DATA REF: 10/2023
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	SEINFRA: SEINFRA	COM DESENERAÇÃO: 0,00%
EMPRESA: VICENTE LEITE BESERRA	PROPRIA: PROPRIA	0,00%: 0,00%
CNPJ: 39.388.784/0001-93	 Rosário Adriano de Carvalho Junior Engenheiro Civil CREA 061782431-2	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO/ DISTRITO DE SERRINHA							
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	25.920,00	R\$ 1,10	R\$ 0,32	R\$ 1,42	R\$ 36.806,40
2		TRECHO TOTONHOICE 388 / SÍTIO RIACHO DA AREIA							
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	36.900,00	R\$ 1,10	R\$ 0,32	R\$ 1,42	R\$ 52.398,00
3		CEZ88 / SUSSURAMA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)							
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.300,00	R\$ 1,10	R\$ 0,32	R\$ 1,42	R\$ 17.466,00
4		SUSSURANA / GAVIÃO							
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	6.000,00	R\$ 1,10	R\$ 0,32	R\$ 1,42	R\$ 8.520,00
5		SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS							
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	34.800,00	R\$ 1,10	R\$ 0,32	R\$ 1,42	R\$ 49.416,00
6		SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO							
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	42.300,00	R\$ 1,10	R\$ 0,32	R\$ 1,42	R\$ 60.066,00
7		ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS							
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.600,00	R\$ 1,10	R\$ 0,32	R\$ 1,42	R\$ 17.892,00
8		CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO							
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	R\$ 1,10	R\$ 0,32	R\$ 1,42	R\$ 11.928,00
VALOR BDI TOTAL: R\$ 57.396,40 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 197.142,00 VALOR TOTAL: R\$ 254.492,40									





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) TP: 2023.12.26.Z	DATA:	17/01/2024	BBI:	29,24%
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FORTE:	SEMPRA	HORA:	94,44%
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO - CE	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	MES:	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	PROPRIA:	PROPRIA	DATA REF:	10/2023
EMPRESA:	VICENTE LEITE BESERRA	 Ronaldo Adriano de Carvalho Junior Engenheiro Civil CREA US1782401-2			
CNPJ:	39.366.784/0001-93				

Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil Quatrocentos e Noventa e Dois reais e Quarenta centavos



[Handwritten signatures and initials]

RESUMO DO ORÇAMENTO							
	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) TP: 2023.12.26.2	DATA:	17/01/2024	BDI: 28,24%		
	DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	VERSAO:				
	LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO - CE	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	PRÓPRIA:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	EMPRESA:	VICENTE LEITE BESERRA	 Ernando Adriano de Carvalho Junior Engenheiro Civil CREA 061783431-2				
	CNPJ:	39.398.784/0001-93					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/ DISTRITO DE SERRINHA	R\$ 36.806,40	14,46%
2	TRECHO TOTOINHOICE 388 / SITIO RIACHO DA AREIA	R\$ 52.398,00	20,59%
3	CE288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SITIO TRAIRAS E PATOS)	R\$ 17.466,00	6,86%
4	SUSSURANA / GAVIÃO	R\$ 8.520,00	3,35%
5	SITIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	R\$ 49.416,00	19,42%
6	SITIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	R\$ 60.086,00	23,80%
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	R\$ 17.892,55	7,03%
	CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO	R\$ 11.928,00	4,69%



VALOR BDI TOTAL: R\$ 57.350,40 100,00%


VALOR ORÇAMENTO: R\$ 197.142,00

VALOR TOTAL: R\$ 254.492,40

Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil Quatrocentos e Noventa e Dois reais e Quarenta centavos

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) TP: 2023.12.26.2	DATA: 17/01/2024	BDI: 29,24%
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	VERSAO:	
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO - CE	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	PROPRIA:	PROPRIA 0,00% 0,00%
EMPRESA:	VICENTE LEITE BESERRA	 Evandro Adriano de Carvalho Junior Engenheiro Civil CREA 061787431-2	
CNPJ:	39.398.784/0001-93		

C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	H	0,07740000	R\$ 14,2100	R\$ 1,0999
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,0999

VALOR:	R\$ 1,10
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,36
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 0,74
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,10
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 1,10
VALOR COM BDI:	R\$ 1,42









10/ CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M) EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA), TP.		
DATA:	17/03/2024	VERSÃO:	BBF: 29,24%
DESCRIÇÃO:	2023.12.26.2	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO 94,44% 47,48% 10/2023
LOCAL:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	PROPRIA:	0,00% 0,00%
CLIENTE:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	 Alexandre A. de C. Junior Engenheiro Civil CREA 061782431-2	
EMPRESA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO		
CNPJ:	VICENTE LEITE BESERRA		
	39.398.784/0001-93		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/ DISTRITO DE SERRINHA	R\$ 36.808,40	75,00 % R\$ 27.604,80	25,00 % R\$ 9.201,60							
2	TRECHO TONHOICE 388 / SÍTIO RIACHO DA AREIA	R\$ 52.398,00		20,00 % R\$ 10.479,60	40,00 % R\$ 20.959,20	40,00 % R\$ 20.959,20					
3	CE288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	R\$ 17.468,00		45,00 % R\$ 7.859,70	40,00 % R\$ 6.986,40	15,00 % R\$ 2.619,90					
4	SUSSURANA / GAVIÃO	R\$ 8.520,00				100,00 % R\$ 8.520,00					
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	R\$ 49.416,00				5,00 % R\$ 2.470,80	15,00 % R\$ 7.412,40	20,00 % R\$ 9.883,20	35,00 % R\$ 17.295,60	25,00 % R\$ 12.354,00	
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	R\$ 50.066,00				30,00 % R\$ 18.019,80	30,00 % R\$ 18.019,80	30,00 % R\$ 18.019,80	10,00 % R\$ 6.006,60		
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	R\$ 17.892,00							50,00 % R\$ 8.946,00		
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO	R\$ 11.928,00							100,00 % R\$ 11.928,00		
		R\$ 254.492,40	R\$ 27.604,80	R\$ 27.540,90	R\$ 27.945,60	R\$ 41.598,90	R\$ 29.010,60	R\$ 25.432,20	R\$ 27.817,80	R\$ 26.241,60	R\$ 21.300,00
			R\$ 27.604,80	R\$ 55.145,70	R\$ 83.091,30	R\$ 124.690,20	R\$ 153.700,80	R\$ 179.133,00	R\$ 206.950,80	R\$ 233.192,40	R\$ 254.492,40

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/ DISTRITO DE SERRINHA	R\$ 36.808,40	100,00 % R\$ 36.808,40
2	TRECHO TONHOICE 388 / SÍTIO RIACHO DA AREIA	R\$ 52.398,00	100,00 % R\$ 52.398,00
3	CE288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	R\$ 17.468,00	100,00 % R\$ 17.468,00
4	SUSSURANA / GAVIÃO	R\$ 8.520,00	100,00 % R\$ 8.520,00
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	R\$ 49.416,00	100,00 % R\$ 49.416,00



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 17/01/2024 **BDI:** 29,24%
VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO **HORA:** 94,44% **MES:** 47,48% **DATA REF:** 10/2023
SEMPRA: PRÓPRIA **PROPRIA:** 0,00% **0,00%**

Ernesto A. de C. Bar
 Engenheiro Acreditado em Engenharia Civil
 CREA 061702431-2

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/CADA LATERAL DA VIA); TP: 2023.12.26.2
DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
EMPRESA: VICENTE LEITE BEBERRA
CNPJ: 39.386.784/0001-93

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
6	SITIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	R\$ 60.066,00	100,00 % R\$ 60.066,00
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	R\$ 17.892,00	100,00 % R\$ 17.892,00
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO	R\$ 11.928,00	100,00 % R\$ 11.928,00
		R\$ 254.492,40	R\$ 254.492,40



[Handwritten signatures]



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) TP: 2023.12.26.2	DATA:	17/01/2024	BDI:	29,24%				
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FORTE:	VRP&S&O	INFRA:	84,44%	RE&S:	47,48%	REP:	10/2023
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO - CE	SEINFRA:	02R.1 COM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA:	0,00%	PRÓPRIA:	0,00%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO								
EMPRESA:	VICENTE LEITE BESERRA								
CNPJ:	39.398.784/0001-93								

Ernando de C. Jr.
Ernando Adriano de Carvalho Junior
Engenheiro Civil
CREA 061792431-2



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,93%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,32%
R	RISCOS	1,27%
	TOTAL	7,52%

	Benefício	
S + G	SEGURO E GARANTIA	0,90%
L	LUCRO	7,01%
	TOTAL	7,91%

I	Impostos	
	PIS	0,85%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
	TOTAL	10,15%

BDI = 29,24%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

[Handwritten signatures]



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) TP: 2023.12.26.2	DATA:	17/01/2024	BDI:	29,24%
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE:	VERBAÇÃO	MDFA:	MES:
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	PRÓPRIA:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
EMPRESA:	VICENTE LEITE BESERRA	<i>Carvalho de C. Junior</i> <i>Engenheiro Civil</i> CREA 061782421-2			
CNPJ:	39.398.784/0001-93				



GOD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,56%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		48,96%	18,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
TOTAL		8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%