


PROPOSTAS

R Henrique Alencar, 45, sala 02 – Centro – Mauriti – Ceará
Tel./whats: (88)99449-3738
CNPJ 08.701.149/0001-00
E-mail: audisiodemorais22@hotmail.com



Construser
Construção e Serviços de Terraplanagem Ltda
CNPJ:08.701.149/0001-00



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CEARÁ
TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.26.2

Prezados Senhores,

1. Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 com suas alterações e as cláusulas constantes deste edital.
2. Propomos pelo preço total a seguir indicado, de acordo com a planilha orçamentaria, obedecendo às estipulações do correspondente edital, asseverando que:
 - a- Os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas normas de Segurança e proteção do Ministério do Trabalho.
 - b- Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável a execução dos serviços contratados, especialmente a referente à segurança e medicina do Trabalho.
 - c- Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação.
 - d- Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.
3. Propomos como preço total para a execução da obra, nos termos do edital, o valor de **R\$ 248.853,96 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)** prazo de execução da obra **09 (NOVE) MESES** a contar da data do recebimento da ordem de serviço, estando já incluídas neste valor todas as despesas com o fornecimento de materiais, equipamentos, tributos, mão de obra, guarda de materiais e transporte, incidentes direta ou indiretamente na execução da obra.
4. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega. Em anexo **COMPOSIÇÃO DE PREÇOS, COMPOSIÇÃO DE BDI, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E PLANILHA ORÇAMENTARIA.**
5. Declaração de que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (DEZ) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

MAURITI - CEARÁ, 12 DE JANEIRO DE 2024.

JOSE AUDISIO DE
MORAIS:32248407300

Digitally signed by JOSE AUDISIO DE
MORAIS:32248407300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=33416079000195, ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
Date: 2024.01.14 14:43:30 -03'00'

CONSTRUSER – CONSTRUÇÃO E SER. DE TERRAPLANAGEM LTDA.
CNPJ: 08.701.149/0001-00
JOSÉ AUDISIO DE MORAIS
SOCIO GERENTE
CPF: 322.484.073-00

Rua Henrique Alencar, Nº 45, Sala 02 – Centro – Mauriti – Ceará
Tel./whats: (88)99449-3738
CNPJ 08.701.149/0001-00
E-mail: audisiodemoraes22@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		DATA : 11/01/2024	BDI : 29,77%			
OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHA					R\$ 27.734,40
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	25.920,00	R\$ 1,07	R\$ 27.734,40
2		TRECHO TOTOINHO/CE 388/ ST. RIACHO DA AREIA					R\$ 39.483,00
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	36.900,00	R\$ 1,07	R\$ 39.483,00
3		CE289/ SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIAS E PATOS)					R\$ 13.161,00
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.300,00	R\$ 1,07	R\$ 13.161,00
4		SUSSUARANA / GAVIÃO					R\$ 6.420,00
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	6.000,00	R\$ 1,07	R\$ 6.420,00
5		SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRAS / SANTA VITÓRIA / BORIS					R\$ 37.236,00
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	34.800,00	R\$ 1,07	R\$ 37.236,00
6		SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO					R\$ 45.261,00
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	42.300,00	R\$ 1,07	R\$ 45.261,00
7		ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS					R\$ 13.482,00
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.600,00	R\$ 1,07	R\$ 13.482,00
8		CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO					R\$ 8.988,00
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	R\$ 1,07	R\$ 8.988,00
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 57.088,56
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 191.765,40
VALOR TOTAL:							R\$ 248.853,96



JOSE AUDISIO DE
MORAIS:3224840
7300


Digitally signed by JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
DN: cn=BR, o=ICP-Brazil, ou=AC SOLUTU
Multipla v5, ou=32416079000195,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
Date: 2024.01.14 14:52:22 -03'00'

FRANCISCO AECIO
ALVES DA
NOBREGA:39996158420

Digitally signed by FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
DN: cn=BR, o=ICP-Brazil, ou=AC SOLUTU Multipla v5, ou=32416079000195, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, ou=FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
Date: 2024.01.14 14:48:13 -03'00'

[Handwritten signatures]

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,60M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA : 11/01/2024	BDI : 29,77%		
	DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE	VERSÃO	REF.	
	LOCAL:	DIVERSOS TREÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	94,44%	10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHA	R\$ 27.734,40	11,14%
2	TRECHO TOTONHO/CE 388/ ST. RIACHO DA AREIA	R\$ 39.483,00	15,87%
3	CE289/ SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	R\$ 13.161,00	5,29%
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	R\$ 6.420,00	2,58%
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRAS / SANTA VITÓRIA / BORIS	R\$ 37.236,00	14,96%
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	R\$ 45.261,00	18,19%
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	R\$ 13.482,00	5,42%
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO	R\$ 8.988,00	3,61%
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 57.088,56	22,94%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 57.088,56 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 191.765,40
		VALOR TOTAL:	R\$ 248.853,96



**JOSE AUDISIO DE
MORAIS:32248407
300**

Digitally signed by JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
DN: cn=B, ou=CP-Brasil, ou=AC SCL 071
Multipla v.s, ou=33416079000195,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
c=JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
Date: 2024.01.14 14:57:00 -03'00'

**FRANCISCO AÉCIO
ALVES DA
NOBREGA:39996158420**

Identificação: FRANCISCO AÉCIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
DN: cn=FRANCISCO AÉCIO ALVES DA NOBREGA:39996158420, ou=AC SCL 071, ou=CP-Brasil, ou=33416079000195, ou=Certificado PF A1, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, c=FRANCISCO AÉCIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
Date: 2024.01.14 14:57:00 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA: 11/01/2024	BDI: 29,77%
	DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	VERSAO: 029.1 COM DESONERAÇÃO	HORAS: 0,00% MES: 0,00%
	LOCAL: DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	SEINFRA:	REF.: 10/2023
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	Composição: PROPRIA	



1.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 13,8500	R\$ 1,0720
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,0720
VALOR:						R\$ 1,07

2.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 13,8500	R\$ 1,0720
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,0720
VALOR:						R\$ 1,07

3.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 13,8500	R\$ 1,0720
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,0720
VALOR:						R\$ 1,07

4.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 13,8500	R\$ 1,0720
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,0720
VALOR:						R\$ 1,07

5.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 13,8500	R\$ 1,0720
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,0720
VALOR:						R\$ 1,07

6.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 13,8500	R\$ 1,0720
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,0720
VALOR:						R\$ 1,07

7.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 13,8500	R\$ 1,0720

JOSE AUDISIO DE
MORAIS:32248407300


Digitally signed by JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
DN: cn=JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300, o=SEINFRA, ou=SEINFRA, email=joa@seinfra.com.br, c=BR
Date: 2024.01.14 14:54:52 -0300

[Handwritten signature]
PMM

FRANCISCO AECIO
ALVES DA
NOBREGA:39996158420

Digitally signed by FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
DN: cn=FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420, o=SEINFRA, ou=SEINFRA, email=fran@seinfra.com.br, c=BR
Date: 2024.01.14 14:54:52 -0300

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA : 11/01/2024	BDI : 29,77%
DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 84,44%
LOCAL: DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	Composição:	PROPRIA:	MES: 47,48%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO			REF: 10/2023

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,0720
---------------------------	-------------------

VALOR:	R\$ 1,07
---------------	-----------------

8.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 13,8500	R\$ 1,0720

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,0720
---------------------------	-------------------

VALOR:	R\$ 1,07
---------------	-----------------


JOSE AUDISIO DE
MORAIS:32248407
300

Digitally signed by JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
 DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multiplica vs., ou=33416079000195, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
 Date: 2024.01.14 14:51:31 -03'00'

FRANCISCO AECIO
ALVES DA
NOBREGA:39996158
420

Digitally signed by FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
 DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multiplica vs., ou=33416079000195, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
 Date: 2024.01.14 14:48:55 -03'00'





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)

ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS

DIVERSOS TREÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO

DATA:	11/01/2024	BDI:	29,77%
VERSÃO			
FORNTE	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES
SEINFRA	0,00%	47,46%	10/2023
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHA	R\$ 27.734,40	75,00 % R\$ 20.800,80	25,00 % R\$ 6.933,60							
2	TRECHO TOTOINHO/CE 388/ ST. RIACHO DA AREIA	R\$ 39.483,00		20,00 % R\$ 7.896,60	40,00 % R\$ 15.793,20	40,00 % R\$ 15.793,20					
3	CE289/ SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	R\$ 13.161,00		45,00 % R\$ 5.922,45	40,00 % R\$ 5.264,40	15,00 % R\$ 1.974,15					
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	R\$ 6.420,00				100,00 % R\$ 6.420,00					
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRAS / SANTA VITÓRIA / BORIS	R\$ 37.236,00					5,00 % R\$ 1.861,80	15,00 % R\$ 5.585,40	20,00 % R\$ 7.447,20	35,00 % R\$ 13.032,60	25,00 % R\$ 9.309,00
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	R\$ 45.261,00				30,00 % R\$ 13.578,30	30,00 % R\$ 13.578,30	30,00 % R\$ 13.578,30	10,00 % R\$ 4.526,10		
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	R\$ 13.482,00									
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO	R\$ 8.988,00							100,00 % R\$ 8.988,00		
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 57.088,56	10,95 % R\$ 6.194,11	10,82 % R\$ 6.176,98	10,98 % R\$ 6.268,32	16,35 % R\$ 9.333,98	11,40 % R\$ 6.508,10	9,99 % R\$ 5.703,15	10,93 % R\$ 6.239,78	10,31 % R\$ 5.885,83	8,37 % R\$ 4.778,31
		R\$ 248.853,96	R\$ 26.994,91	R\$ 26.929,63	R\$ 27.325,92	R\$ 40.679,63	R\$ 28.368,20	R\$ 24.866,95	R\$ 27.201,08	R\$ 25.659,43	R\$ 20.828,31
			R\$ 26.994,91	R\$ 53.924,54	R\$ 81.250,46	R\$ 121.930,09	R\$ 150.298,29	R\$ 175.166,14	R\$ 202.366,22	R\$ 228.025,65	R\$ 248.853,96

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHA	R\$ 27.734,40	100,00 % R\$ 27.734,40
2	TRECHO TOTOINHO/CE 388/ ST. RIACHO DA AREIA	R\$ 39.483,00	100,00 % R\$ 39.483,00
3	CE289/ SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	R\$ 13.161,00	100,00 % R\$ 13.161,00
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	R\$ 6.420,00	100,00 % R\$ 6.420,00
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRAS / SANTA VITÓRIA / BORIS	R\$ 37.236,00	100,00 % R\$ 37.236,00

JOSE AUDÍSIO DE
 MORAIS:32248407300
 FRANCISCO AECIO
 ALVES DA
 NOBREGA:30995158
 420

FRANCISCO AECIO
 ALVES DA
 NOBREGA:30995158
 420

Inscrit. no CNPJ nº 06.610.688/0101
 CNPJ nº 06.610.688/0101
 CNPJ nº 06.610.688/0101
 CNPJ nº 06.610.688/0101

Inscrit. no CNPJ nº 06.610.688/0101
 CNPJ nº 06.610.688/0101
 CNPJ nº 06.610.688/0101
 CNPJ nº 06.610.688/0101



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)

DATA : 11/01/2024 BDI : 29,77%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Compassões	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS

DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	R\$ 45.261,00	100,00 % R\$ 45.261,00
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	R\$ 13.482,00	100,00 % R\$ 13.482,00
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAIMARÃO	R\$ 8.988,00	100,00 % R\$ 8.988,00
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 57.088,56	100,00 % R\$ 57.088,56
		R\$ 248.853,96	R\$ 248.853,96

Digitally signed by JOSE AUDISIO DE MORAIS:3224840
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
Municípios S, ou=32418079800195, ou=Presencial,
ou=Certificado PE AT, ou=FRANCISCO AECIO
Date: 2024.01.14 14:51:01 -03'00'

JOSE AUDISIO DE MORAIS:3224840
7300

Digitally signed by FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
S, ou=32418079800195, ou=Presencial,
ou=Certificado PE AT, ou=FRANCISCO AECIO
Date: 2024.01.14 14:49:24 -03'00'

FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420



(Handwritten signatures)

COMPOSIÇÃO DO BDI

		DATA : 11/01/2024	BDI : 29,77%			
OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	24,44%	47,48%	10/2023
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO					

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	TOTAL	5,32%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
	TOTAL	6,96%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	13,15%



BDI = 29,77%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

JOSE AUDISIO DE
MORAIS:3224840
7300

Digitally signed by JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
DN: cn=JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300, o=ICP-Brasil, ou=AC, ou=SOLUTI Multiple v5, ou=33416075000195, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, Date: 2024.01.14 14:50:46 -03'00'

FRANCISCO AECIO
ALVES DA
NOBREGA:3999615842
0

Digitally signed by FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
DN: cn=FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420, o=ICP-Brasil, ou=AC, ou=SOLUTI Multiple v5, ou=33416075000195, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, Date: 2024.01.14 14:58:58 -03'00'

(Handwritten signatures and initials)

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA :	11/01/2024	BDI :	29,77%
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					10/2023



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALIS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	IN CRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

**JOSE AUDISIO DE
MORAIS:3224840
7300**

Digitally signed by JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTi
Multiple vs, ou=33416079600195,
ou=Presencial, ou=Certificado P1 A1,
cn=JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
Date: 2024.01.14 14:50:32 -03'00'

**FRANCISCO AECIO
ALVES DA
NOBREGA:39996158
420**

Digitally signed by FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTi
Multiple vs, ou=33416079600195,
ou=Presencial, ou=Certificado P1 A1,
cn=FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
Date: 2024.01.14 14:59:10 -03'00'