



Barbalha/CE, 19 de janeiro de 2024

À
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital da Licitação N° 2023.12.26.2 na modalidade TOMADA DE PREÇOS, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTOS ANEXADOS AO EDITAL CONVOCATÓRIO.

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto acima mencionado, o valor global de R\$ 172.051,20 (Cento e Setenta e Dois Mil Cinquenta e Um reais e Vinte centavos). O prazo de execução será de 09 (nove) meses, conforme cronograma físico e financeiro, contados a partir da emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57 da Lei de Licitações e suas alterações.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco de Castro Júnior, Carteira de Identidade n° 96029518118 SSPDS CE e CPF n° 787.548.013-20, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.


Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o serviço licitado, inclusive a margem de lucro.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos desta Concorrência.


Atenciosamente,



Francisco de Castro Junior
Administrador
CPF 787.548.013-20

FRANCISCO DE CASTRO JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL - CPF: 787.548.013-20


José Levi Almeida Macêdo
Engenheiro Civil
RNP: 0618700404

JOSÉ LEVI ALMEIDA MACÊDO
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CPF N° 063.045.643-76
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/CE RNP N° 0618700404




RESUMO DO ORÇAMENTO													
	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA : 17/01/2024	BDI : 29,77%									
	DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF									
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023									
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE												

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA	R\$ 24.883,20	14,46%
2	TRECHO TONHO / CE 388 / SÍTIO RIACHO DA AREIA	R\$ 35.424,00	20,59%
3	CE 288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	R\$ 11.808,00	6,86%
4	SUSSURANA / GAVIÃO	R\$ 5.760,00	3,35%
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	R\$ 33.408,00	19,42%
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	R\$ 40.608,00	23,60%
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA / DOS GREGÓRIOS	R\$ 12.096,00	7,03%
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO	R\$ 8.064,00	4,69%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 39.428,40 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 132.622,80
		VALOR TOTAL:	R\$ 172.051,20



Cento e Setenta e Dois Mil Cinquenta e Um reais e Vinte centavos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA :	17/01/2024	BDI : 29,77%
	DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE			47,48%
					10/2023


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA					R\$ 24.883,20
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	25.920,00	R\$ 0,96	R\$ 24.883,20
2		TRECHO TOTONHO / CE 388 / SÍTIO RIACHO DA AREIA					R\$ 35.424,00
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	36.900,00	R\$ 0,96	R\$ 35.424,00
3		CE 288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)					R\$ 11.808,00
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.300,00	R\$ 0,96	R\$ 11.808,00
4		SUSSURANA / GAVIÃO					R\$ 5.760,00
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	6.000,00	R\$ 0,96	R\$ 5.760,00
5		SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS					R\$ 33.408,00
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	34.800,00	R\$ 0,96	R\$ 33.408,00
6		SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO					R\$ 40.608,00
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	42.300,00	R\$ 0,96	R\$ 40.608,00
7		ESTRADA BREJO / CANA BRAVA / DOS GREGÓRIOS					R\$ 12.096,00
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.600,00	R\$ 0,96	R\$ 12.096,00
8		CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO					R\$ 8.064,00
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	R\$ 0,96	R\$ 8.064,00
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 39.428,40
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 132.622,80
						VALOR TOTAL:	R\$ 172.051,20
Cento e Setenta e Dois Mil Cinquenta e Um reais e vinte centavos							





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA:	17/01/2024	BDI:	29,77%
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	HORAS:		REF:	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE				



1.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 9,60	R\$ 0,74
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,74
VALOR:						R\$ 0,74
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 0,22
VALOR COM BDI:						R\$ 0,96

2.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 9,60	R\$ 0,74
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,74
VALOR:						R\$ 0,74
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 0,22
VALOR COM BDI:						R\$ 0,96

3.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 9,60	R\$ 0,74
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,74
VALOR:						R\$ 0,74
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 0,22
VALOR COM BDI:						R\$ 0,96

4. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 9,60	R\$ 0,74
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,74
VALOR:						R\$ 0,74
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 0,22
VALOR COM BDI:						R\$ 0,96

5.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 9,60	R\$ 0,74
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,74
VALOR:						R\$ 0,74
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 0,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA:	17/01/2024	BDI: 29,77%	
	DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	REF:	10/2023		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE				



VALOR: R\$ 0,96

6.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 9,60	RS 0,74
TOTAL Mão de Obra:						RS 0,74
VALOR:						R\$ 0,74
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 0,22
VALOR COM BDI:						R\$ 0,96

7.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 9,60	RS 0,74
TOTAL Mão de Obra:						RS 0,74
VALOR:						R\$ 0,74
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 0,22
VALOR COM BDI:						R\$ 0,96

8.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 9,60	RS 0,74
TOTAL Mão de Obra:						RS 0,74
VALOR:						R\$ 0,74
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 0,22
VALOR COM BDI:						R\$ 0,96



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/CADA LATERAL DA VIA)	DATA:	17/01/2024	BDI:	29,77%
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	HORA:	84,44%	MES:	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE	DATA REF.:	10/2023		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS																
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9								
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA	R\$ 24.883,20	75,00 % R\$ 18.662,40	25,00 % R\$ 6.220,80															
2	TRECHO TOTOINHO / CE 388 / SÍTIO RIACHO DA AREIA	R\$ 35.424,00		20,00 % R\$ 7.084,80	40,00 % R\$ 14.169,60	40,00 % R\$ 14.169,60													
3	CE 288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	R\$ 11.808,00		45,00 % R\$ 5.313,60	40,00 % R\$ 4.723,20	15,00 % R\$ 1.771,20													
4	SUSSURANA / GAVIÃO	R\$ 5.760,00					100,00 % R\$ 5.760,00												
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	R\$ 33.408,00					5,00 % R\$ 1.670,40	15,00 % R\$ 5.011,20	20,00 % R\$ 6.681,60										
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	R\$ 40.608,00				30,00 % R\$ 12.182,40	30,00 % R\$ 12.182,40	10,00 % R\$ 4.060,80											
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA / DOS GREGÓRIOS	R\$ 12.096,00											50,00 % R\$ 6.048,00						
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO	R\$ 8.064,00								100,00 % R\$ 8.064,00									
			R\$ 172.051,20	R\$ 18.662,40	R\$ 18.619,20	R\$ 18.892,80	R\$ 28.123,20	R\$ 19.612,80	R\$ 17.193,60	R\$ 18.806,40	R\$ 139.910,40	R\$ 157.651,20	R\$ 172.051,20						
			R\$ 18.662,40	R\$ 37.281,60	R\$ 56.174,40	R\$ 84.297,60	R\$ 103.910,40	R\$ 121.104,00	R\$ 139.910,40	R\$ 157.651,20									
Total parcela			100,00 % R\$ 24.883,20	100,00 % R\$ 35.424,00	100,00 % R\$ 11.808,00	100,00 % R\$ 5.760,00	100,00 % R\$ 33.408,00	100,00 % R\$ 40.608,00	100,00 % R\$ 12.096,00	100,00 % R\$ 8.064,00									



CJR CONSTRUTORA LTDA
 RUA JOSÉ DARIVAL GONDIM APOLINÁRIO, Nº15, SALA 02 - CENTRO - BARBALHA - CE - CEP: 63.180-000
 CNPJ: 48.946.570/0001-34
 EMAIL: CJR CONSTRUTORA2022@GMAIL.COM
 FONE: (85) 9 9979-1313

FRJ
 Francisco de Castro Junior
 Administrador
 CPF 787.548.013-20

GM
 José Luiz Almeida Macedo
 Engenheiro Civil
 RNP: 051970360-4

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)		
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS		
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE		
DATA:	17/01/2024	BDI:	29,77%
FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
HORA:	84,44%	MES:	47,49%
DATA REF.:	10/2023		


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBAO	R\$ 40.608,00	100,00 % R\$ 40.608,00
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA / DOS GREGÓRIOS	R\$ 12.096,00	100,00 % R\$ 12.096,00
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO	R\$ 8.064,00	100,00 % R\$ 8.064,00
		R\$ 172.051,20	R\$ 172.051,20



CJR CONSTRUTORA LTDA
 RUA JOSÉ DARIVAL GONDIM APOLINÁRIO, Nº15, SALA 02 - CENTRO - BARBALHA - CE - CEP: 63.180-000
 CNPJ: #8.948.570/0001-34
 EMAIL: CJR.CONSTRUTORA2022@GMAIL.COM
 FONE: (88) 9 9879-1313

FJ
 Francisco de Castro Junior
 Administrador
 CPF 787.548.013-20

JLM
 José Levi Almeida Mendes
 Engenheiro Civil
 Matr: 061676060-4

		COMPOSIÇÃO DO BDI				
		OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA : 17/01/2024	BDI : 29,77%	
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE					

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
TOTAL		5,32%

BENEFÍCIO		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
TOTAL		6,96%


I IMPOSTOS		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
TOTAL		13,15%



BDI = 29,77%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

[Handwritten signatures]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA : 17/01/2024 BDI : 29,77%
	DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	HORA: 10/2023 REF: 10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE	



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%