

PROPOSTA DE PREÇOS



POTENGI - CEARÁ, 19 DE JANEIRO DE 2024


À PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE,
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.26.2


DATA DE ABERTURA: 19 DE JANEIRO 2024 ÀS 09:00 HORAS

- a) Pela Presente, submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a nossa proposta para **Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE**, pelo valor global de **R\$ 240.154,90 (duzentos e quarenta mil e cento e cinquenta e quatro reais e noventa centavos)** com prazo de execução de conforme edital.
- b) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor NELSON RODRIGUES DA FONSECA, portador da Carteira de Identidade nº 2018272647-3 e do CPF nº 247.012.973-72, representante legal desta empresa.
- c) Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.
- d) Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícias e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- e) Finalizando, declaramos que estamos de plano acordo com as condições estabelecidas no edital e seus Anexos.

Declaramos expressamente que no valor proposta estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive relacionados com materiais, equipamentos e mão-de-obra; carga, transporte, descarga e montagem; salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; tributos em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente para execução das obras e/ou serviços.



Nelson Rodrigues da Fonseca/CPF: 247.012.973-72
Exata Serviços e Construções e Locações Eireli - ME
CNPJ: 32.112.133/0001-46


Francisco Jose Siebra
Engenheiro Civil
C.R.C. 1012010 CREA-CE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	DATA:	19/01/2024	BDI:	
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,41%	17,45%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA							34.732,80
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	25.920,00	1,03	0,31	1,34	34.732,80
2		TRECHO TONHO/CE 388 / SÍTIO RIACHO DA AREIA							49.446,00
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	36.900,00	1,03	0,31	1,34	49.446,00
3		CE288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)							16.482,00
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.300,00	1,03	0,31	1,34	16.482,00
4		SUSSUARANA / GAVIÃO							8.040,00
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	6.000,00	1,03	0,31	1,34	8.040,00
5		SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS							46.632,00
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	34.800,00	1,03	0,31	1,34	46.632,00
6		SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO							56.682,00
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	42.300,00	1,03	0,31	1,34	56.682,00
7		ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS							16.884,00
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.600,00	1,03	0,31	1,34	16.884,00
8		CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO							11.256,00
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	1,03	0,31	1,34	11.256,00
VALOR BDI TOTAL:									55.558,30
VALOR ORÇAMENTO:									184.596,60
VALOR TOTAL:									240.154,90

Nelson Rodrigues da Fonseca
Nelson Rodrigues da Fonseca
CPF: 2.17.012.973-72

Francisco José Sibra
Francisco José Sibra
Engenheiro Civil
Carteira 10136 B-120 2-75

[Handwritten signatures]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granieiro/CE	DATA : 19/01/2024		BDI : 29,77%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	13,2900	1,0286
TOTAL Mão de Obra:					1,0286	
VALOR:					1,03	



Nelson...
CPF: 000.000.000-00

Francisco José Siebra
 Engenheiro Civil
 CRIBR 101000-0/CE

[Handwritten signatures]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	DATA : 19/01/2024		BDI : 29,77%		
		PONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA	34.732,80	75,00%	25,00%		
			26.049,60	8.683,20		
2	TRECHO TOTOINHO/CE 388 / SÍTIO RIACHO DA AREIA	49.446,00		20,00%	40,00%	40,00%
				9.889,20	19.778,40	19.778,40
3	CE288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	16.482,00		45,00%	40,00%	15,00%
				7.416,90	6.592,80	2.472,30
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	8.040,00				
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	46.632,00				
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	56.682,00				30,00%
						17.004,60
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	16.884,00				
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO	11.256,00				
			26.049,60	25.989,30	26.371,20	39.265,30
			26.049,60	52.038,90	76.410,10	117.665,40

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	Total parcela
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA						100,00%
							34.732,80
2	TRECHO TOTOINHO/CE 388 / SÍTIO RIACHO DA AREIA						100,00%
							49.446,00
3	CE288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)						100,00%
							16.482,00
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	100,00%					100,00%
		8.040,00					8.040,00
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	5,00%	15,00%	20,00%	35,00%	25,00%	100,00%
		2.331,60	6.994,80	9.326,40	16.321,20	11.658,00	46.632,00
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	30,00%	30,00%	10,00%			100,00%
		17.004,60	17.004,60	5.668,20			56.682,00
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS				50,00%	50,00%	100,00%
					8.442,00	8.442,00	16.884,00
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO			100,00%			100,00%
				11.256,00			11.256,00
		27.376,20	23.999,40	26.250,60	24.763,20	20.100,00	240.154,90
		145.041,60	169.041,00	195.291,60	220.054,80	240.154,80	

[Handwritten signature]
 Engenheiro Civil

Francisco José Siebra
 Engenheiro Civil
 Matr. nº 101.000 UNO-A-CE

[Handwritten signature]

COMPOSIÇÃO DO BDI						
OBRA:	Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	DATA : 19/01/2024		BDI : 29,77%		
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração ISS)	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 29,77%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

[Handwritten signature]
 Luciano Rodrigues da Fonseca
 CTR 21724/2017

Francisco José Siebra
 Engenheiro Civil
 Carteira 10199 D OAB/CE

[Handwritten signature]



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
OBRA:	Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granieiro/CE	DATA : 19/01/2024		BDI : 29,77%		
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	64,44%	47,48%	10/2023
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

Handwritten signature and stamp
CPF: 23.101.273-72

A + B + C + D = 84,44 47,48

Francisco José da Silva
Engenheiro Civil
Carteira 100.111.111-11

Handwritten signature and stamp