

## PROPOSTA DE PREÇOS

À Prefeitura Municipal de Granjeiro, Ceará,  
Referente à Tomada de Preços nº 2023.12.26.2

### CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE.

A empresa **RIOFE SERVIÇOS E RESOLUÇÕES**, com sede no Ent. BR-230, S/N, Sala 03, Bairro Virgílio de Aguiar Gurgel, Lavras da Mangabeira/CE, tendo examinado as condições do Edital e Anexo que o integram, propomos executar e concluir as obras previstas no mencionado edital no Valor Global de **RS 259.869,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS)** com prazo de execução conforme edital.

- ✓ Através do presente, declaro, inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e, as cláusulas e condições previstas neste Edital e seus Anexos;
- ✓ Assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para o fornecimento/execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora;
- ✓ Declaramos que não possuímos fato que nos impeça de participar da mencionada licitação neste órgão;
- ✓ Declaramos que nos valores apresentados, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro;
- ✓ Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Rivaldo Oliveira Ferrer, Diretor, RG 99029206714 SSP/CE, CPF 006.665.843-89, como representante legal desta empresa;
- ✓ Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço;
- ✓ Declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- ✓ Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;
- ✓ Data de abertura: 19 DE JANEIRO DE 2024 ÀS 09:00 HORAS.

LAVRAS DA MANGABEIRA - CE, 18 DE JANEIRO DE 2024

~~Riofe Serviços e Construções~~  
~~Cnpj 30.234.347/0001-60~~

RIVALDO OLIVEIRA FERRER  
DIRETOR  
CPF: 006.665.843-89



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1.50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA:	18/01/2024
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1.50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	BDI:	29,24%
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/ DISTRITO DE SERRINHA							R\$ 37.584,00
1.1	C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	25.920,00	R\$ 1,12	R\$ 0,33	R\$ 1,45	R\$ 37.584,00
2	TRECHO TOTOINHOICE 388 / SÍTIO RIACHO DA ÁREIA							R\$ 53.505,00
2.1	C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	36.900,00	R\$ 1,12	R\$ 0,33	R\$ 1,45	R\$ 53.505,00
3	CE288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)							R\$ 17.835,00
3.1	C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.300,00	R\$ 1,12	R\$ 0,33	R\$ 1,45	R\$ 17.835,00
4	SUSSURANA / GAVIÃO							R\$ 8.700,00
4.1	C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	6.000,00	R\$ 1,12	R\$ 0,33	R\$ 1,45	R\$ 8.700,00
5	SÍTIO UMARI CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS							R\$ 50.460,00
5.1	C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	34.800,00	R\$ 1,12	R\$ 0,33	R\$ 1,45	R\$ 50.460,00
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA SÃO BENTO / RUBÃO							R\$ 61.335,00
6.1	C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	42.300,00	R\$ 1,12	R\$ 0,33	R\$ 1,45	R\$ 61.335,00
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS							R\$ 18.270,00
7.1	C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.600,00	R\$ 1,12	R\$ 0,33	R\$ 1,45	R\$ 18.270,00
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO							R\$ 12.190,00
8.1	C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	R\$ 1,12	R\$ 0,33	R\$ 1,45	R\$ 12.190,00
VALOR BDI TOTAL:								R\$ 59.142,66
VALOR ORÇAMENTO:								R\$ 260.726,40
VALOR TOTAL:								R\$ 319.869,06

Riofe Serviços e Construções  
Cnpj 30.234.347/0001-60

José Furtado Sobrinho Júnior  
Engenheiro Civil  
REGISTRO 1601584244

*[Handwritten signature]*  
COMO



### RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA : 18/01/2024	BDI : 29,24%
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)		
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/ DISTRITO DE SERRINHA	R\$ 37.584,00	14,48%
2	TRECHO TOTOINHO/CE 388 / SÍTIO RIACHO DA ÁREIA	R\$ 53.505,00	20,58%
3	CE288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	R\$ 17.835,00	6,86%
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	R\$ 8.700,00	3,35%
5	SÍTIO UMARI CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	R\$ 50.460,00	19,42%
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA SÃO BENTO / RUBÃO	R\$ 61.335,00	23,60%
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGORIOS	R\$ 18.270,00	7,03%
8	CANA BRAVA DOS GREGORIO / LAMARÃO	R\$ 12.180,00	4,69%



VALOR BDI TOTAL: R\$ 59.142,60 100,00%

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 200.726,40

VALOR TOTAL: R\$ 259.869,00

*Pinte Serviços e Construções*  
Cnpj 30.234.347/0001-60

*José Furtado Sobreira Júnior*  
Engenheiro Civil  
REGISTRO 0601584244

*[Handwritten signature]*



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)


DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)

LOCAL: DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE

DATA : 18/01/2024

SOL : 29,24%



## 1.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07800650	R\$ 14,4000	R\$ 1,1233
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,1233
VALOR:						R\$ 1,12

## 2.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07800650	R\$ 14,4000	R\$ 1,1233
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,1233
VALOR:						R\$ 1,12

## 3.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07800650	R\$ 14,4000	R\$ 1,1233
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,1233
VALOR:						R\$ 1,12

## 4.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07800650	R\$ 14,4000	R\$ 1,1233
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,1233
VALOR:						R\$ 1,12

## 5.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07800650	R\$ 14,4000	R\$ 1,1233
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,1233
VALOR:						R\$ 1,12

## 6.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07800650	R\$ 14,4000	R\$ 1,1233
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,1233
VALOR:						R\$ 1,12

## 7.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07800650	R\$ 14,4000	R\$ 1,1233

*[Handwritten signatures and marks]*



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE

DATA : 16/01/2024

SOI : 29,24%

TOTAL Mão de Obra: R\$ 1,1233

VALOR: R\$ 1,12

## 8.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,07800650	R\$ 14,4000	R\$ 1,1233
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,1233
VALOR:					R\$ 1,12

Riofe Serviços e Construções  
Cnpj 30.234.347/0001-60

José Furtado Sobrinho Júnior  
Engenheiro Civil  
REGISTRO-0601584244



*[Handwritten signatures]*



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1.50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA:	18/01/2024
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1.50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	BDI:	28,28%
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/ DISTRITO DE SERRINHA	R\$ 37.584,00	75,00%	25,00%							
			R\$ 28.188,00	R\$ 9.396,00							
2	TRECHO TOTOINHOICE 388 / SÍTIO RIACHO DA ÁREIA	R\$ 53.505,00		20,00%	40,00%	40,00%					
			R\$ 10.701,00	R\$ 21.402,00	R\$ 21.402,00						
3	CE288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	R\$ 17.835,00	45,00%	40,00%	15,00%						
			R\$ 8.025,75	R\$ 7.134,00	R\$ 2.675,25						
4	SUSSURANA / GAVIÃO	R\$ 8.700,00					100,00%				
							R\$ 8.700,00				
5	SÍTIO UMARI CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	R\$ 50.460,00					5,00%	15,00%	20,00%	35,00%	25,00%
							R\$ 2.523,00	R\$ 7.569,00	R\$ 10.092,00	R\$ 17.661,00	R\$ 12.615,00
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA SÃO BENTO / RUBÃO	R\$ 61.335,00				30,00%	20,00%	20,00%	10,00%		
							R\$ 18.400,50	R\$ 12.269,50	R\$ 12.269,50	R\$ 6.133,50	
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	R\$ 18.270,00								50,00%	50,00%
											R\$ 9.135,00
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LANARÃO	R\$ 12.180,00							100,00%		
										R\$ 12.180,00	
TOTAL			R\$ 28.188,00	R\$ 28.122,75	R\$ 28.536,00	R\$ 42.477,75	R\$ 29.623,50	R\$ 25.969,50	R\$ 28.405,50	R\$ 26.796,00	R\$ 21.750,00
			R\$ 28.188,00	R\$ 56.310,75	R\$ 84.846,75	R\$ 127.324,50	R\$ 156.948,00	R\$ 182.917,50	R\$ 211.323,00	R\$ 238.119,00	R\$ 258.869,00

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/ DISTRITO DE SERRINHA	R\$ 37.584,00	100,00%
			R\$ 37.584,00
2	TRECHO TOTOINHOICE 388 / SÍTIO RIACHO DA ÁREIA	R\$ 53.505,00	100,00%
			R\$ 53.505,00
3	CE288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	R\$ 17.835,00	100,00%
			R\$ 17.835,00
4	SUSSURANA / GAVIÃO	R\$ 8.700,00	100,00%
			R\$ 8.700,00
5	SÍTIO UMARI CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	R\$ 50.460,00	100,00%
			R\$ 50.460,00
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA SÃO BENTO / RUBÃO	R\$ 61.335,00	100,00%
			R\$ 61.335,00

Profe Serviços e Construções  
Cnpj 30.234.347/0001-60

José Furtado Sobreira Júnior  
Engenheiro Civil  
REGISTRO-0601584244

*[Handwritten signatures and initials]*





### COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA:	18/05/2024	BDI:	29,24%
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)				
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE				



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,93%
DF	Despesas financeiras	1,32%
R	Riscos	1,27%
	<b>TOTAL</b>	<b>7,52%</b>

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,90%
L	Lucro	7,01%
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91%</b>

I Impostos		
	PIS	0,66%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB (4.5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,16%</b>

BDI = 29,24%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Riofe Serviços e Construções  
Cnpj 30.294.347/0001-60

José Furtado Sobrinho Júnior  
Engenheiro Civil  
REGISTRO 0601584244

*(Handwritten signatures and stamps)*



### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)

DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)

LOCAL: DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE

DATA: 18/01/2024

29,24%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
<b>TOTAL</b>		<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
<b>TOTAL</b>		<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
<b>TOTAL</b>		<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**

Riofe Serviços e Construções  
Cnpj 30.234.347/0001-60

José Furtado Sobrinho Júnior  
Engenheiro Civil  
REGISTRO-0601584244