



Projotar construção & Empreendimentos LTDA

PROPOSTA DE PREÇOS



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO – CE

REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.26.2
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE
DATA DE ABERTURA: 19 DE JANEIRO DE 2024 ÀS 09:00 HORAS
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CONFORME EDITAL
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL E CONTRATO

A empresa Projotar Construção e Empreendimentos LTDA, inscrita no CNPJ nº 40.941.611/0001-59, com sede na Rua Maria Augusta Pereira, Nº 690 C, Centro, Município de Juazeiro do Norte – CE, tendo examinado as condições do Edital e Anexos que o integram, propomos executar e concluir a obra prevista no mencionado edital pelo valor global de **R\$ 326.180,40 (trezentos e vinte e seis mil e cento e oitenta reais e quarenta centavos)**.

- Através do presente, declaro inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e, as cláusulas e condições previstas neste Edital e seus Anexos;
- Assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para o fornecimento/execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora;
- Declaramos que não possuímos fato que nos impeça de participar da mencionada licitação neste órgão;
- Declaramos que nos valores apresentados, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro;
- Comprometemo-nos em manter esta proposta durante o prazo estabelecido nos termos da Licitação em epígrafe, qual seja, a contar da data fixada para abertura das respectivas propostas;
- Declaramos inteira submissão as condições estabelecidas neste Edital, de submissão às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
- Declaramos que cumprimos com todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

Juazeiro do Norte – CE, 10 de janeiro de 2024

FRANK HERBERT DIAS FERREIRA
PROCURADOR LEGAL
CPF: 360.867.383-00

Raimundo Norberto Cordeiro Moreira
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 200331432
Registro: 31048CE



Projatar construção & Empreendimentos LTDA

OBRA:		Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE		DATA:	19/01/2024	BDI:	29,77%
ITEM	VERSAO	HORA	VALOR	DATA REF.			
SEINFRA	026,1 COM DESCONECAÇÃO	84,44%	47,46%	10/2023			
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA							47.174,40
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	25.920,00	1,40	0,42	1,82	47.174,40
2		TRECHO TOTOINHO/CE 388 / SÍTIO RIACHO DA AREIA							67.158,00
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	36.900,00	1,40	0,42	1,82	67.158,00
3		CE288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIAS E PATOS)							22.386,00
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.300,00	1,40	0,42	1,82	22.386,00
4		SUSSUARANA / GAVIÃO							10.920,00
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	6.000,00	1,40	0,42	1,82	10.920,00
5		SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS							63.336,00
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	34.800,00	1,40	0,42	1,82	63.336,00
6		SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO							76.986,00
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	42.300,00	1,40	0,42	1,82	76.986,00
7		ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS							22.932,00
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.600,00	1,40	0,42	1,82	22.932,00
8		CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO							15.288,00
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	1,40	0,42	1,82	15.288,00

VALOR BDI TOTAL:	75.272,40
VALOR ORÇAMENTO:	250.908,00
VALOR TOTAL:	326.180,40



Frank Herbert Dias Ferreira
 CPF: 369.667.383-00
 RG: 201.029.163035

Raimundo Nonato Cordeiro Moreira
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 040827432
 Registro: 31048/CE



Projotar construção & Empreendimentos LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 19/01/2024	BDI: 29,77%		
	OBRA:	Contratação de serviços a serem prestados no rogo manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granleiro/CE			
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	10/2023
	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	18,0500	1,3971
TOTAL Mão de Obra:						1,3971
VALOR:						1,40



Frank Herbert Dias Ferreira
 CPF: 360.667.383-00
 RG: 2000029153335

Raimundo Nóbilo Cordeiro Moreira
 ENGENHEIRO CIVIL
 RMA: 020001432
 Registro: 31u48CE

[Handwritten signatures]



Projeta construção & Empreendimentos LTDA

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	DATA : 19/01/2024	BDI : 29,77%		
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	Total parcela
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA	47.174,40	75,00%	25,00%								100,00%
			35.380,80	11.793,60								
2	TRECHO TONHO/CE 388 / SÍTIO RIACHO DA AREIA	67.158,00		20,00%	40,00%	40,00%						100,00%
				13.431,60	26.863,20	26.863,20						
3	CE288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	22.386,00		45,00%	40,00%	15,00%						100,00%
				10.073,70	8.954,40	3.357,90						
4	SUSSURANA / GAVIAO	10.920,00					100,00%					100,00%
							10.920,00					
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	63.336,00					5,00%	15,00%	20,00%	35,00%	25,00%	100,00%
							3.166,80	9.500,40	12.667,20	22.167,60	15.834,00	
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	76.986,00				30,00%	30,00%	30,00%	10,00%			100,00%
						23.095,80	23.095,80	23.095,80	7.698,60			
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	22.932,00								50,00%	50,00%	100,00%
											11.466,00	11.466,00
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO	15.288,00							100,00%			100,00%
										15.288,00		
			35.380,80	35.298,90	35.817,60	53.316,90	37.182,60	32.596,20	35.653,80	33.633,60	27.300,00	326.180,40
			35.380,80	70.679,70	106.497,30	159.814,20	196.996,80	229.593,00	265.246,80	298.880,40	326.180,40	



Frank Herbert Dias Ferreira
 CPF: 360.667.383-00
 RG: 2000029153935

Raimundo Nepomoceno Cordelino Moreira
 ENGENHEIRO CIVIL
 RBR: 0906071432
 Registro: 310480E



COMPOSIÇÃO DO BDI		DATA : 19/01/2024	BDI : 29,77%				
	OBRA:	Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinias, em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32



Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96

Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração ISS)	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 29,77%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Frank Herbert Dias-Ferreira
 CPF: 360.867.383-00
 RG: 20.0029157935


Raimundo Nogueira Cordeiro Moreira
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 0608071432
 Registro: 31648CE



Projeta Construção & Empreendimentos LTDA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS		DATA : 19/01/2024	BDI : 29,77%			
	OBRA: Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

Frank Herbert Dias Ferreira
 CPF: 360.867.383-00
 RG: 2000029133035

Raimundo Nonato Cordero Moreira
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNE: 080221432
 Registro: 11648CE