

ROMA

CONSTRUTORA EIRELI - ME



PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2023.12.26.2/2023

À Prefeitura Municipal de GRANJEIRO/CE

Comissão De Licitação

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.S. a nossa proposta de preços referente ao processo licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇOS N° 2023.12.26.2/2023, cujo objeto é a Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL R\$
1	ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS	283.167,60
	VALOR TOTAL GERAL:	R\$ 283.167,60
	Importa o presente orçamento o valor total de R\$ 283.167,60 (Duzentos e Oitenta e Três Mil Cento e Sessenta e Sete reais e Sessenta centavos)	

Caso nos seja adjudicado o objeto da TOMADA DE PREÇOS N° 2023.12.26.2/2023, nos comprometemos a assinar o termo de contrato no prazo determinado no instrumento de convocação, indicado para esse fim, o Senhor Roberto Antônio de Castro Macêdo, portador da cédula de identidade de nº 0327001720075, expedida pela SSP/MA e do CPF N° 249.129.563-68, como representante legal desta empresa.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual.

Barbalha - CE, 19 de janeiro de 2024.

ROBERTO ANTONIO DE CASTRO
MACEDO:24912956368

Assinado de forma digital
por ROBERTO ANTONIO
DE CASTRO
MACEDO:24912956368

ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME
ROBERTO ANTÔNIO DE CASTRO MACÊDO
TITULAR ADMINISTRADOR
RG: 0327001720075 SSP/MA
CPF: 249.129.563-68

JARBAS DELMOUTIEZ RAMALHO
SAMPAIO:12740195400

Assinado de forma digital por JARBAS DELMOUTIEZ RAMALHO
SAMPAIO:12740195400

ROMA

CONSTRUTORA EIRELI - ME

PROPOSTA REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.26.2/2023



01 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:

NOME DA EMPRESA: ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME

CNPJ/MF: 21.725.552/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA COSTA CAVALCANTE, n° 912.

BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: BARBALHA/CEARA CEP: 63.180-000

FONE: (88) 2157-0569/ TIM: (88) 9.9808-4977 E-mail: romaconstrutora@hotmail.com

NOME PARA CONTATO: ROBERTO ANTÔNIO DE CASTRO MACÊDO

02 - DADOS BANCÁRIOS:

Conta Corrente: Nº 1685-2

Agência: Nº 1957

Op.: 003

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destinatário: ROMA CONSTRUTORA EIRELI

03 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital

04 - VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

05 - PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS - Imediatamente após a solicitação.

06 - PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.


Barbalha - CE, 19 de janeiro de 2024.

ROBERTO ANTONIO DE CASTRO
Assinado de forma digital por
ROBERTO ANTONIO DE
CASTRO
MACEDO:24912956368

ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME
ROBERTO ANTÔNIO DE CASTRO MACÊDO
TITULAR ADMINISTRADOR
RG: 0327001720075 SSP/MA
CPF: 249.129.563-68

Avenida Costa Cavalcante, 912 - Centro - Barbalha - CE - CEP: 63.180-000
CNPJ: 21.725.552/0001-37 - CGF: 06.443.344-7

Fone: (88) 2157-0569/ TIM: (88) 9.9808-4977 - E-mail: romaconstrutora@hotmail.com



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA : 17/01/2024	BDI : 29,77%			
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE	VERBAC	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	19/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	12/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHA	R\$ 40.953,60	14,46%
2	TRECHO TONHO/CE 388/SÍTIO RIACHO DA AREIA	R\$ 58.302,00	20,59%
3	CE288/SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIÁRS E PATOS)	R\$ 19.434,00	6,86%
4	SUSSUARANA/GAVIÃO	R\$ 9.480,00	3,35%
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	R\$ 54.984,00	19,42%
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	R\$ 66.834,00	23,60%
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	R\$ 19.908,00	7,03%
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO	R\$ 13.272,00	4,69%



VALOR BDI TOTAL: R\$ 64.519,20 100,00%

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 218.648,40

VALOR TOTAL: R\$ 283.167,60

Duzentos e Oitenta e Três Mil Cento e Sessenta e Sete reais e Sessenta centavos

ROBERTO ANTONIO DE CASTRO
MACEDO:24912956368
Assinado de forma digital por ROBERTO ANTONIO DE CASTRO
MACEDO:24912956368

JARBAS DELMOUTIEZ RAMALHO
SAMPAIO:12740195400
Assinado de forma digital por JARBAS DELMOUTIEZ RAMALHO
SAMPAIO:12740195400

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)
DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO

DATA: 17/01/2024 **BDI:** 29,77%
SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023
SINAPI: 2023/11 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 12/2023
 Composições: PRÓPRIA 0,00% 0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREGO TOTAL R\$	
						SEINFRA	COM BDI	SEINFRA	COM BDI
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHA							
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	25.920,00	R\$ 1,58	R\$ 31.622,40	R\$ 40.953,60	R\$ 40.953,60
2		TRECHO TOTOHO/CE 388/SÍTIO RIACHO DA AREIA							
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	36.900,00	R\$ 1,58	R\$ 45.018,00	R\$ 58.302,00	R\$ 58.302,00
3		CE288/SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)							
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.300,00	R\$ 1,58	R\$ 15.006,00	R\$ 19.434,00	R\$ 19.434,00
4		SUSSUARANA/GAVIÃO							
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	6.000,00	R\$ 1,58	R\$ 7.320,00	R\$ 9.480,00	R\$ 9.480,00
5		SÍTIO UMARI/ CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS							
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	34.800,00	R\$ 1,58	R\$ 42.456,00	R\$ 54.984,00	R\$ 54.984,00
6		SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO							
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	42.300,00	R\$ 1,58	R\$ 51.606,00	R\$ 66.834,00	R\$ 66.834,00
7		ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS							
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.600,00	R\$ 1,58	R\$ 15.372,00	R\$ 19.908,00	R\$ 19.908,00
8		CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO							
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	R\$ 1,58	R\$ 10.248,00	R\$ 13.272,00	R\$ 13.272,00

VALOR BDI TOTAL: R\$ 64.519,20
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 218.548,40
 VALOR TOTAL: R\$ 283.067,60
Duzentos e Oitenta e Três Mil Cem e Sessenta e Sete e Setenta centavos



ROBERTO ANTONIO DE CASTRO
 MACEDO: 24912956368
 Assinado de forma digital por ROBERTO ANTONIO DE CASTRO MACEDO: 24912956368

JARBAS DELMOUTIEZ RAMALHO
 SAMPAIO: 12740195400
 Assinado de forma digital por JARBAS DELMOUTIEZ RAMALHO SAMPAIO: 12740195400



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA : 17/01/2024	BDI : 29,77%			
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	Fonte	VERSÃO	NOVA	MES	PER
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	12/2023
		Composição	PRÓPRIA			0,00%



1.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,06608884	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,2200
VALOR:					R\$ 1,22

2.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,06608884	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,2200
VALOR:					R\$ 1,22

3.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,06608884	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,2200
VALOR:					R\$ 1,22

4.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,06608884	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,2200
VALOR:					R\$ 1,22

5.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)


Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,06608884	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,2200
VALOR:					R\$ 1,22

6.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,06608884	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,2200
VALOR:					R\$ 1,22

7.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,06608884	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,2200



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA : 17/01/2024	BDI : 29,77%			
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	Fonte	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	12/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,2200
--------------------	------------

VALOR:	R\$ 1,22
--------	----------

8.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,06608884	R\$ 18,4600	R\$ 1,2200

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,2200
--------------------	------------

VALOR:	R\$ 1,22
--------	----------

ROBERTO ANTONIO DE CASTRO
 Assinado de forma digital por ROBERTO ANTONIO DE CASTRO
 MACEDO:24912956368

JARBAS DELMOUTIEZ RAMALHO
 Assinado de forma digital por JARBAS DELMOUTIEZ RAMALHO
 SAMPAIO:12740195400



[Handwritten signatures and marks]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)
 DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS
 LOCAL: DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO

DATA: 17/01/2024 BDI: 29,77%
 VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO: 84,44% - 47,48%
 SEINFRA: 2023/11 COM DESONERAÇÃO: 84,44% - 47,48%
 SINAPI: 2023/11 COM DESONERAÇÃO: 84,44% - 47,48%
 Compostos: PROPRIA 0,00% - 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHA	R\$ 40.953,60	75,00% R\$ 30.715,20	25,00% R\$ 10.238,40							
2	TRECHO TONHOICE 388/SÍTIO RIACHO DA AREIA	R\$ 58.302,00		20,00% R\$ 11.660,40	40,00% R\$ 23.320,80	40,00% R\$ 23.320,80					
3	CE288/SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	R\$ 19.434,00		45,00% R\$ 8.745,30	40,00% R\$ 7.773,60	15,00% R\$ 2.915,10					
4	SUSSUARANA/GAVIÃO	R\$ 9.480,00				100,00% R\$ 9.480,00					
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	R\$ 54.984,00					5,00% R\$ 2.749,20	16,00% R\$ 8.247,60	20,00% R\$ 10.996,80	35,00% R\$ 19.244,40	25,00% R\$ 13.746,00
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	R\$ 66.834,00				30,00% R\$ 20.050,20	30,00% R\$ 20.050,20	30,00% R\$ 20.050,20	10,00% R\$ 6.683,40		
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	R\$ 19.908,00								50,00% R\$ 9.954,00	
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO	R\$ 13.272,00							100,00% R\$ 13.272,00		
		R\$ 283.167,60	R\$ 30.715,20	R\$ 30.644,10	R\$ 31.094,40	R\$ 46.286,10	R\$ 32.279,40	R\$ 28.297,80	R\$ 30.952,20	R\$ 29.198,40	R\$ 23.700,00
			R\$ 30.715,20	R\$ 61.369,30	R\$ 92.453,70	R\$ 138.739,80	R\$ 171.019,20	R\$ 199.317,00	R\$ 230.269,20	R\$ 259.467,60	R\$ 283.167,60

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHA	R\$ 40.953,60	100,00% R\$ 40.953,60
2	TRECHO TONHOICE 388/SÍTIO RIACHO DA AREIA	R\$ 58.302,00	100,00% R\$ 58.302,00
3	CE288/SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	R\$ 19.434,00	100,00% R\$ 19.434,00
4	SUSSUARANA/GAVIÃO	R\$ 9.480,00	100,00% R\$ 9.480,00
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	R\$ 54.984,00	100,00% R\$ 54.984,00
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	R\$ 66.834,00	100,00% R\$ 66.834,00



ROBERTO ANTONIO DE CASTRO
 MACEDO:24912956 / ANTONIO DE CASTRO
 MACEDO:24912956368 / 368

JARBAS DELMOUTIEZ RAMALHO
 digital por JARBAS DELMOUTIEZ RAMALHO
 SAMPALHO:127401954 / SAMPALHO:12740195400

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO POR CADA LATERAL DA VIA)
 DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS
 LOCAL: DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO

DATA: 17/01/2024 BDI: 29,77%
 VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
 FORT: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% - 10/2023
 SINAPI 2023/11 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% - 12/2023
 Composições: PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	R\$ 19.908,00	100,00 % R\$ 19.908,00
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO	R\$ 13.272,00	100,00 % R\$ 13.272,00
		R\$ 283.167,60	R\$ 283.167,60


ROBERTO ANTONIO DE CASTRO
 MACEDO:2491295636
 8

JARBAS DELMOUTIEZ RAMALHO
 SAMPALHO:127401954
 00.

Assinado de forma digital por JARBAS DELMOUTIEZ RAMALHO
 SAMPALHO:12740195400

[Handwritten signatures]





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA : 17/01/2024	BDI : 29,77%		
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					10/2023
					12/2023

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	TOTAL	5,32%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
	TOTAL	6,96%

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	13,15%



BDI = 29,77%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ROBERTO ANTONIO DE CASTRO
 MACEDO:24912956368
 Assinado de forma digital por ROBERTO ANTONIO DE CASTRO
 MACEDO:24912956368

JARBAS DELMOUTIEZ RAMALHO
 SAMPAIO:12740195400
 Assinado de forma digital por JARBAS DELMOUTIEZ RAMALHO
 SAMPAIO:12740195400



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA : 17/01/2024	BDI : 29,77%			
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO	ROÇA: 84,44%	MES: 47,48%	REF: 10/2023
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	12/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

ROBERTO ANTONIO DE CASTRO
MACEDO:249129563
68

Assinado de forma digital por ROBERTO ANTONIO DE CASTRO
MACEDO:24912956368

JARBAS DELMOUTIEZ RAMALHO
SAMPAIO:127401954
00

Assinado de forma digital por JARBAS DELMOUTIEZ RAMALHO
SAMPAIO:12740195400





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA:	17/01/2024	BDI:	29,77%
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	SINAPI:	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

ROBERTO ANTONIO DE CASTRO
 MACEDO:2491295636
 8
 Assinado de forma digital por ROBERTO ANTONIO DE CASTRO
 MACEDO:24912956368

JARBAS DELMOUTIEZ RAMALHO
 SAMPAIO:12740195400
 Assinado de forma digital por JARBAS DELMOUTIEZ RAMALHO
 SAMPAIO:12740195400