

01/12

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME

PROPOSTA DE PREÇOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO – CEARÁ
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.26.2

PELA PRESENTE, DECLARO INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE OS DA LEI N.º 8.666/93, E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, BEM COMO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.26.2.

DECLARO AINDA QUE, APÓS A EMISSÃO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO PRELIMINAR, NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.

ASSUMO O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE EXECUTAR/FORNECER OS SERVIÇOS COTADOS ABAIXO, CASO SEJA VENCEDOR DA PRESENTE LICITAÇÃO.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 297.505,20 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL QUINHENTOS E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS).

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS;
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 09 (NOVE) MESES.**

DECLARAMOS QUE, NOS PREÇOS APRESENTADOS ACIMA JÁ ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS, TAIS COMO: MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA; CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM; IMPOSTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, COMERCIAIS, TAXAS, SEGUROS, FRETE E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE.

ATENCIOSAMENTE,
PROPONENTE: S&T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA DA GLÓRIA – 485 – CENTRO – JUAZEIRO DO NORTE-CE – CEP: 63.010.108
CNPJ: 18.413.043/0001-64
BANCO: BANCO DO NORDESTE / AGENCIA: 029 / CONTA CORRENTE: 56939-0

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 19 DE JANEIRO DE 2024.

S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Dalino Sales
CPF: 222.866.803-25
TITULAR

José de Arimatéia Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14104-D
RNP: 0601803000

END: RUA DA GLÓRIA 485-CENTRO- JUAZEIRO DO NORTE-CE. CEP: 63.010.108
CNPJ: 18.413.043/0001-64. TEL: (88) 3571-1743

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO PI CADA LATERAL DA VIA)				
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS				
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO				
		DATA:	19/01/2024	BDI:	29,77%
		VERSÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES
		SEINFRA		DATA REF.	10/2023
				SEINFRA	84,44% 47,48%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO/ DISTRITO DE SERRINHA							
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	25.920,00	R\$ 1,28	R\$ 1,66	R\$ 33.177,60	R\$ 43.027,20
2		TRECHO TOTOHO/CE 388 / SITIO RIACHO DA AREIA							
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	36.900,00	R\$ 1,28	R\$ 1,66	R\$ 47.232,00	R\$ 61.254,00
3		CE288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SITIO TRAIRAS E PATOS)							
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.300,00	R\$ 1,28	R\$ 1,66	R\$ 15.744,00	R\$ 20.418,00
4		SUSSUARANA / GAVIÃO							
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	6.000,00	R\$ 1,28	R\$ 1,66	R\$ 7.680,00	R\$ 9.960,00
5		SITIO UMARI CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS							
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	34.800,00	R\$ 1,28	R\$ 1,66	R\$ 44.544,00	R\$ 57.768,00
6		SITIO SERRA NOVA/ LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO							
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	42.300,00	R\$ 1,28	R\$ 1,66	R\$ 54.144,00	R\$ 70.218,00
7		ESTRADA BREJO/ CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS							
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.600,00	R\$ 1,28	R\$ 1,66	R\$ 16.128,00	R\$ 20.916,00
8		CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO							
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	R\$ 1,28	R\$ 1,66	R\$ 10.752,00	R\$ 13.944,00

VALOR BDI TOTAL: R\$ 68.103,60
VALOR ORÇAMENTO: R\$ 229.401,60
VALOR TOTAL: R\$ 297.505,20

Duzentos e Noventa e Sete Mil Quinhentos e Cinco reais e Vinte centavos



S&T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
 CNPJ: 18.413.043/0001-64
 Francisco Anivaldo Idalino Sales
 CPF: 822.686.603-25
 TITULAR

José de Armação Metais - Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-CE-41164-D
 RNP: 0501803000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/CADA LATERAL DA VIA)
DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: DIVERSOS TREÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO

DATA: 19/01/2024
FORTE: SEINFRA
VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
BDI: 29,77%
HORA: 84,44%
MES: 47,48%
DATA REF: 10/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS			
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO/ DISTRITO DE SERRINHA									R\$ 43.027,20
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	25.920,00	R\$ 1,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 1,66	R\$ 43.027,20
2		TRECHO TOTONHOICE 388 / SITO RIACHO DA AREIA									R\$ 61.254,00
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	36.900,00	R\$ 1,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 1,66	R\$ 61.254,00
3		CE288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SITO TRAIRAS E PATOS)									R\$ 20.418,00
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.300,00	R\$ 1,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 1,66	R\$ 20.418,00
4		SUSSURANA / GAVIÃO									R\$ 9.960,00
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	6.000,00	R\$ 1,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 1,66	R\$ 9.960,00
5		SITO UMARI CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS									R\$ 57.768,00
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	34.800,00	R\$ 1,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 1,66	R\$ 57.768,00
6		SITO SERRA NOVA/ LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO									R\$ 70.218,00
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	42.300,00	R\$ 1,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 1,66	R\$ 70.218,00
7		ESTRADA BREJO/ CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS									R\$ 20.916,00
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.600,00	R\$ 1,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 1,66	R\$ 20.916,00
8		CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO									R\$ 13.944,00
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	R\$ 1,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 1,66	R\$ 13.944,00


VALOR BDI TOTAL: 68.103,60
VALOR ORÇAMENTO: 229.401,60
VALOR TOTAL: 297.505,20

Duzentos e Noventa e Sete Mil Quinhentos e Cinco reais e Vinte centavos

S&T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
 CNPJ: 08.113.043/0001-64
 Francisco Antunes Idalino Sales
 CPF: 222.686.603-25
 HUIIAR

Comissão de Licitação do Município de Granjeiro
 Nº 4103
 José de Almeida Freitas Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 144164-D
 RNP: 06071803000

		RESUMO DO ORÇAMENTO				
OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA : 19/01/2024			BDI : 29,77%	
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO					



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/ DISTRITO DE SERRINHA	R\$ 43.027,20	14,46%
2	TRECHO TONHO/CE 388 / SITIO RIACHO DA AREIA	R\$ 61.254,00	20,59%
3	CE288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SITIO TRÁIRAS E PATOS)	R\$ 20.418,00	6,86%
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	R\$ 9.960,00	3,35%
5	SÍTIO UMARI CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	R\$ 57.768,00	19,42%
6	SITIO SERRA NOVA/ LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	R\$ 70.218,00	23,60%
7	ESTRADA BREJO/ CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	R\$ 20.916,00	7,03%
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO	R\$ 13.944,00	4,69%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 68.103,60 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 229.401,60
		VALOR TOTAL:	R\$ 297.505,20



Duzentos e Noventa e Sete Mil Quinhentos e Cinco reais e Vinte centavos

S&T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anyaldo Balino Sales
CPF: 272.386.503-25
TITULAR

José de Animateia Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D
RNP: 0601803600

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1.50M EM MEDIA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)		
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS		
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO - CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO		

DATA: 19/01/2024 **BDI:** 29,77%
VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO **PORA MES:** 84,44% 47,48%
FOITE SEINFRA: **DATA REF:** 10/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	179.220,00	R\$ 1,66	R\$ 297.505,20	100,00%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%: R\$ 297.505,20
Outros: R\$ 0,00
Valor total do Orçamento: R\$ 297.505,20

S&T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
 CNPJ: 18.413.043/0001-64
 Francisco Anivaldo Idalino Sales
 CPF: 22.846.503-25
 RUA DA GLÓRIA 485 - CENTRO - CEP: 63010108 - JUAZEIRO DO NORTE-CE

José de Arimatéia Moraes Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 44663/D
 RNP: 0697803000



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)				
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS				
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO				

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ACUMUL. %	CL
12543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	12.470,59	R\$ 18,46	100,35%	C
						R\$ 230.207,16	100,35%	

Subtotal até 100,35% R\$ 230.207,16

Outros -R\$ 805,56

Valor total do Orçamento R\$ 229.401,60

DATA: 19/01/2024

BDI: 29,77%

FONTE: SEINFRA

VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO

HORA: 84,44%

MES: 47,48%

DATA REF.: 10/2023



José de Aquino Horais Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 14184-D
 INSP: 06/1803000

S&T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
 CNPJ: 18.241.043/0001-64

Francisco Amivaldo Matilino Sales
 CPF: 221.826.603-25



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)		
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS		
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO		
DATA: 19/01/2024		VERSÃO:	BDI: 28,77%
FONTE: SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA - MES: 84,44% 47,48%
DATA REF.: 10/2023			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/ DISTRITO DE SERRINHA	R\$ 43.027,20	75,00 % R\$ 32.270,40	25,00 % R\$ 10.756,80							
2	TRECHO TOTOINHO/CE 388 / SÍTIO RIACHO DA AREIA	R\$ 61.254,00		20,00 % R\$ 12.250,80	40,00 % R\$ 24.501,60	40,00 % R\$ 24.501,60					
3	CE288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	R\$ 20.418,00		45,00 % R\$ 9.188,10	40,00 % R\$ 8.167,20	15,00 % R\$ 3.062,70					
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	R\$ 9.960,00				100,00 % R\$ 9.960,00					
5	SÍTIO UMARI CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	R\$ 57.768,00				5,00 % R\$ 2.888,40	15,00 % R\$ 8.665,20			35,00 % R\$ 20.218,80	25,00 % R\$ 14.442,00
6	SÍTIO SERRA NOVA/ LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	R\$ 70.218,00				30,00 % R\$ 21.065,40	30,00 % R\$ 21.065,40	30,00 % R\$ 21.065,40	10,00 % R\$ 7.021,80		
7	ESTRADA BREJO/ CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	R\$ 20.916,00							100,00 % R\$ 20.916,00		
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO	R\$ 13.944,00								50,00 % R\$ 10.458,00	50,00 % R\$ 10.458,00
		R\$ 297.505,20	R\$ 32.270,40	R\$ 32.195,70	R\$ 32.668,80	R\$ 48.629,70	R\$ 33.913,80	R\$ 29.730,60	R\$ 32.519,40	R\$ 30.676,80	R\$ 24.900,00
			R\$ 32.270,40	R\$ 64.466,10	R\$ 97.134,90	R\$ 145.764,60	R\$ 179.678,40	R\$ 209.409,00	R\$ 241.928,40	R\$ 272.605,20	R\$ 297.505,20

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/ DISTRITO DE SERRINHA	R\$ 43.027,20	100,00 % R\$ 43.027,20
2	TRECHO TOTOINHO/CE 388 / SÍTIO RIACHO DA AREIA	R\$ 61.254,00	100,00 % R\$ 61.254,00
3	CE288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	R\$ 20.418,00	100,00 % R\$ 20.418,00
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	R\$ 9.960,00	100,00 % R\$ 9.960,00
5	SÍTIO UMARI CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	R\$ 57.768,00	100,00 % R\$ 57.768,00
6	SÍTIO SERRA NOVA/ LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	R\$ 70.218,00	100,00 % R\$ 70.218,00



S&T Construções e Locações de Mão de Obra Ltda
 CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Adriano Idalino Sales
 CPF: 297.966.603-25
 TITULAR

José de Aníbal de Moraes Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-CE-11164-D
 RNP: 0601803000



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO F/CADA LATERAL DA VIA)		
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS		
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO		
DATA:	19/01/2024	BDI:	29,77%
VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	MES
SEINFRA:		84,44%:	47,48%
		10/2023:	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
7	ESTRADA BREJO/CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	R\$ 20.916,00	100,00 % R\$ 20.916,00
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO	R\$ 13.944,00	100,00 % R\$ 13.944,00
		R\$ 297.505,20	R\$ 297.505,20

S&T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
 CNPJ: 48.443.023/0001-64
 Francisco Antônio Galvão Sales
 CPF: 288.989.603-25
 TITULAR

José de Arimatéia Mota Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 13464-D
 RNP: 0501305000



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)			DATA :	19/01/2024	BDI :	29,77%
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS			VERSÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA - MÊS	84,44% 47,48%
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE			SEINFRA		DATA REF:	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO						

CÓDIGO	SERVENTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
I2543	SERVENTE		H	1.352,68574400	1.349,55452700	1.369,38556800	2.038,42226700	1.421,57251800	1.246,22436600	1.363,12313400


CÓDIGO	SERVENTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	QTD. MÊS 9	TOTAL
I2543	SERVENTE		H	1.285,88644800	1.043,73900000	12.470,59357200

S&T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
 CNPJ: 48.419.603/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
 CPF: 224.686.603-25
 TÍTULO



José de Arimatéia Nogueira Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 14104-D
 RNP: 0601803000

	COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA : 19/01/2024		BDI : 29,77%
	DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF
	LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO				

COD	DESCRIÇÃO	%
AD	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
TOTAL		6,96%

DI	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
TOTAL		5,32%

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
TOTAL		13,15%



BDI = 29,77%

$$\left(\frac{((1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1$$

S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 227.886.603-25
TITULAR

José de Annetaria Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE: 14164-D
RNP: 0501803600



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA:	19/01/2024	BDI:	29,77%	
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE:	VERGÃO	HORA:	MES	REF:
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	SEINFRA:	029.1 COM DESONERAÇÃO			19/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO					



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriodos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%


A + B + C + D = 84,44% 47,48%

S&T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 22.846.603-25

Jose de Arimateia Morais Junior
Engenheiro Civil
CREA/CE 14164-D
RNP 0601893000

12/11

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA: 19/01/2024		BDI: 29,77%
	DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO				

C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06958260	R\$ 18,4600	R\$ 1,2845
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,2845

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,42
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 0,86
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,28
VALOR BDI (29.77%):	R\$ 0,38
VALOR COM BDI:	R\$ 1,66



S&T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
 CNPJ: 18.413.043/0001-64
 Francisco Anivaldo Dalino Sales
 CPF: 222.886.603-25
 TITULAR

José de Arimateia Motais Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 14164-D
 RNP 0604803000