



CARTA PROPOSTA

À  
Prefeitura Municipal de GRANJEIRO/CE  
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.26.2



Prezado Senhores,

Apresentamos a V.S. a nossa proposta de preços para execução dos serviços objeto no VALOR DE R\$ 299.297,40 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 09 (NOVE) MESES Conforme Edital Convocatório.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr(a). Leandro Fernandes Damasio, Brasileiro, Solteiro, Empresário, Residente e Domiciliado na Rua José Lira Sobrinho - Vila São José - Barro/CE, portador da Carteira de Identidade nº. 2006029206707 SSPDC/CE, e do CPF Nº 044.474.123-22, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de preços será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega dos envelopes indicados sob os Números "01" e "02", contendo respectivamente as Proposta de Preços e Documentações de Habilitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos.

PROPONENTE: VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA  
CNPJ Nº 32.744.002/0001-81  
END: RUA SANTINO PEREIRA - Nº 42 - TRAJANO NOGUEIRA - BARRO/CE.  
CEP: 63.380-000 CONTATOS: (88) 99421-2466  
EMAIL: venusentretenimentos@gmail.com

BARRO/CE 19/06/2023

VENUS SERVIÇOS E  
ENTRETENIMENTOS LTDA  
CNPJ: 32.744.002/0001-81

  
CLÁUDIO PASSOS AGUIAR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 1907818308

**END: RUA SANTINO PEREIRA - Nº 42 - TRAJANO NOGUEIRA - BARRO/CE. CEP: 63.380-000**  
**CONTATOS: (88) 99421-2466 EMAIL: venusentretenimentos@gmail.com**

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA), NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ  
 DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ  
 LOCAL: DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO / CEARÁ



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA							R\$ 43.286,40
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	25.920,00	R\$ 1,29	R\$ 0,38	R\$ 1,67	R\$ 43.286,40
2		TRECHO TOTONHO / CE 388 / SÍTIO RIACHO DA AREIA							R\$ 61.623,00
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	36.900,00	R\$ 1,29	R\$ 0,38	R\$ 1,67	R\$ 61.623,00
3		CE 288 / SUSSUARANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)							R\$ 20.541,00
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.300,00	R\$ 1,29	R\$ 0,38	R\$ 1,67	R\$ 20.541,00
4		SUSSUARANA / GAVIÃO							R\$ 10.020,00
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	6.000,00	R\$ 1,29	R\$ 0,38	R\$ 1,67	R\$ 10.020,00
5		SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS							R\$ 58.116,00
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	34.800,00	R\$ 1,29	R\$ 0,38	R\$ 1,67	R\$ 58.116,00
6		SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO							R\$ 70.641,00
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	42.300,00	R\$ 1,29	R\$ 0,38	R\$ 1,67	R\$ 70.641,00
7		ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DIS GREGÓRIOS							R\$ 21.042,00
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.600,00	R\$ 1,29	R\$ 0,38	R\$ 1,67	R\$ 21.042,00
8		CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO							R\$ 14.028,00
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	R\$ 1,29	R\$ 0,38	R\$ 1,67	R\$ 14.028,00
<p>             VALOR BDI TOTAL: R\$ 68.103,60            VALOR TOTAL CRONOGRAMA: R\$ 299.297,40            VALOR ORÇAMENTO: R\$ 231.193,80            VALOR TOTAL: R\$ 299.297,40         </p>									
<p>           Duzentos e Noventa e Nove Mil Duzentos e Noventa e Sete reais e Quarenta Centavos         </p>									

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA), NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ  
 DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ  
 LOCAL: DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO / CEARÁ



## RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA	R\$ 43.286,40	14,46%
2	TRECHO TONHO / CE 388 / SITIO RIACHO DA AREIA	R\$ 61.623,00	20,59%
3	CE 288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SITIO TRAIRAS E PATOS)	R\$ 20.541,00	6,86%
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	R\$ 10.020,00	3,35%
5	SITIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	R\$ 58.116,00	19,42%
6	SITIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	R\$ 70.641,00	23,60%
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DIS GREGÓRIOS	R\$ 21.042,00	7,03%
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO	R\$ 14.028,00	4,69%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 68.103,60	100,00%
VALOR TOTAL CRONOGRAMA:		R\$ 299.297,40	
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 231.193,80	
VALOR TOTAL:		R\$ 299.297,40	




Duzentos e Noventa e Nove Mil Duzentos e Noventa e Sete reais e Quarenta centavos

*[Signature]*  
 VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA  
 CNPJ 06.174.520/0001-01

*[Signature]*  
 CARLOS BLANCO PIRES MOREIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 17.15978/6-0/06

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA), NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ  
 DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ  
 LOCAL: DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO / CEARÁ



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

### 1.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 16,6100	R\$ 1,2856
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,2856
VALOR:					R\$ 1,29

### 2.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 16,6100	R\$ 1,2856
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,2856
VALOR:					R\$ 1,29

### 3.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 16,6100	R\$ 1,2856
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,2856
VALOR:					R\$ 1,29

### 4.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 16,6100	R\$ 1,2856
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,2856
VALOR:					R\$ 1,29

### 5.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 16,6100	R\$ 1,2856
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,2856
VALOR:					R\$ 1,29

### 6.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 16,6100	R\$ 1,2856
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,2856
VALOR:					R\$ 1,29

### 7.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

**OBRA:** ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA), NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ  
**DESCRIÇÃO:** ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ  
**LOCAL:** DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO / CEARÁ




## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 16,6100	R\$ 1,2856
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,2856
					VALOR:	R\$ 1,29

### 8.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 16,6100	R\$ 1,2856
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,2856
					VALOR:	R\$ 1,29



  
 VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS L.TDA  
 CNPJ 02.744.800/0001-81

  
 CARLOS CAETANO P. S. MORAES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 17.15370-1/2008



OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1.50m) DE LARGURA DE ROÇO PI/CADA LATERAL DA VIA), NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ  
 DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ  
 LOCAL: DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO / CEARÁ

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA	R\$ 43.286,40	75,00 % R\$ 32.464,80	25,00 % R\$ 10.821,60							
2	TRECHO TOTOINHO / CE-388 / SÍTIO RIACHO DA AREIA	R\$ 61.623,00		20,00 % R\$ 12.324,60	40,00 % R\$ 24.649,20	40,00 % R\$ 24.649,20					
3	CE-288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	R\$ 20.541,00		45,00 % R\$ 9.243,45	40,00 % R\$ 8.216,40	15,00 % R\$ 3.081,15					
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	R\$ 10.020,00					100,00 % R\$ 10.020,00				
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	R\$ 58.116,00					5,00 % R\$ 2.905,80	15,00 % R\$ 8.717,40	20,00 % R\$ 11.623,20	35,00 % R\$ 20.340,60	25,00 % R\$ 14.529,00
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	R\$ 70.641,00				30,00 % R\$ 21.192,30	30,00 % R\$ 21.192,30	30,00 % R\$ 21.192,30	10,00 % R\$ 7.064,10		
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DAS GREGÓRIOS	R\$ 21.042,00								50,00 % R\$ 10.521,00	50,00 % R\$ 10.521,00
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO	R\$ 14.028,00							100,00 % R\$ 14.028,00		
		R\$ 299.297,40	R\$ 32.464,80	R\$ 32.389,65	R\$ 32.865,60	R\$ 48.922,65	R\$ 34.118,10	R\$ 29.909,70	R\$ 32.745,30	R\$ 30.861,60	R\$ 25.050,00
			R\$ 32.464,80	R\$ 64.854,45	R\$ 97.720,05	R\$ 146.642,70	R\$ 180.760,80	R\$ 210.670,50	R\$ 243.385,80	R\$ 274.247,40	R\$ 299.297,40

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA	R\$ 43.286,40	100,00 % R\$ 43.286,40
2	TRECHO TOTOINHO / CE-388 / SÍTIO RIACHO DA AREIA	R\$ 61.623,00	100,00 % R\$ 61.623,00
3	CE-288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	R\$ 20.541,00	100,00 % R\$ 20.541,00
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	R\$ 10.020,00	100,00 % R\$ 10.020,00
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	R\$ 58.116,00	100,00 % R\$ 58.116,00

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA  
 CNPJ 06.744.605/0001-81

*[Assinatura]*  
 CARLOS ALBERTO FERREIRA  
 SUPERVISOR GERAL



*[Assinatura]*

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA), NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ  
 DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ  
 LOCAL: DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO / CEARÁ



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
6	SITIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	R\$ 70.641,00	100,00 % R\$ 70.641,00
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DIS GREGÓRIOS	R\$ 21.042,00	100,00 % R\$ 21.042,00
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO	R\$ 14.028,00	100,00 % R\$ 14.028,00
		R\$ 299.297,40	R\$ 299.297,40

*(Signature)*  
 VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA  
 CNPJ 06.744.002/0001-81

*(Signature)*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO / CEARÁ  
 CNPJ 13.191.800/0001-00



OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA), NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ  
 DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ  
 LOCAL: DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO / CEARÁ



## COMPOSIÇÃO DO BDI



COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
<b>TOTAL</b>		<b>6,96%</b>


<b>Despesas indiretas</b>		
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
<b>TOTAL</b>		<b>5,32%</b>

<b>I</b>	<b>Impostos</b>	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
<b>TOTAL</b>		<b>13,15%</b>

BDI = 29,77%


$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

  
 VENUS SERVIÇOS E  
 ENTRETENIMENTOS LTDA  
 CNPJ 32.744.002/0001-81

  
 CLAUDIO DOS ANJOS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nº 16318/18308



OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA), NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ  
 DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ  
 LOCAL: DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO / CEARÁ



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriadoss	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
<b>TOTAL</b>		<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
<b>TOTAL</b>		<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
<b>TOTAL</b>		<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**

VENUS SERVIÇOS E  
 ENTRETENIMENTOS LTDA  
 CNPJ 02.744.002/0001-81

*[Handwritten Signature]*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO  
 SECRETARIA DE LICITAÇÃO  
 Nº 1208

*[Handwritten Signatures]*