



CARTA PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de GRANJEIRO/CE
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.27.1



Prezado Senhores,

Apresentamos a V.S. a nossa proposta de preços para execução dos serviços objeto no VALOR DE :
R\$ 172.190,00 (CENTO E SETENTA E DOIS MIL CENTO E NOVENT REAIS)
COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 09 (NOVE) MESES Conforme Edital Convocatório.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr(a) Leandro Fernandes Damasio, Brasileiro, Solteiro, Empresário, Residente e Domiciliado na Rua José Lira Sobrinho - Vila São José - Barro/CE, portador da Carteira de Identidade nº. 2006029206707 SSPDC/CE, e do CPF Nº 044.474.123-22, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de preços será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega dos envelopes indicados sob os Números "01" e "02", contendo respectivamente as Proposta de Preços e Documentações de Habilitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos.

PROPONENTE: VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 32.744.002/0001-81
END: RUA SANTINO PEREIRA - Nº 42 – TRAJANO NOGUEIRA - BARRO/CE.
CEP: 63.380-000 CONTATOS: (88) 99421-2466
EMAIL: venusentretenimentos@gmail.com

BARRO/CE 13/05/2022

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 1821618908

END: RUA SANTINO PEREIRA - Nº 42 - TRAJANO NOGUEIRA - BARRO/CE. CEP: 63.380-000
CONTATOS: (88) 99421-2466 EMAIL: venusentretenimentos@gmail.com

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M... É LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ
 DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ
 LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO / CEARÁ



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COMBIDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA							32.562,00
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	24.300,00	1,03	0,31	1,34	32.562,00
2		TRECHO TOTOINHO / CE 388 / SÍTIO RIACHO DE ÁREIA							32.964,00
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	24.600,00	1,03	0,31	1,34	32.964,00
3		CE 288 / SUSSUARANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)							10.988,00
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.200,00	1,03	0,31	1,34	10.988,00
4		SUSSUARANA / GAVIÃO							8.040,00
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	6.000,00	1,03	0,31	1,34	8.040,00
5		SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS							31.088,00
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	23.200,00	1,03	0,31	1,34	31.088,00
6		SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO							37.788,00
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	28.200,00	1,03	0,31	1,34	37.788,00
7		ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS							11.256,00
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	1,03	0,31	1,34	11.256,00
8		CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO							7.504,00
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	5.600,00	1,03	0,31	1,34	7.504,00
									VALOR BDI TOTAL: 39.835,00 VALOR BDI: 39.835,00 VALOR ORÇAMENTO: 132.355,00 VALOR TOTAL: 172.190,00

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00m) DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ
 DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00m) DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ
 LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO / CEARÁ



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	SEM BDI	COM BDI	

VALOR BDI TOTAL: 39.835,00
 VALOR BDI: 39.835,00
 VALOR ORÇAMENTO: 132.355,00
 VALOR TOTAL: 172.190,00

Cento e Setenta e Dois Mil Cento e Noventa reais

[Handwritten signature]
 PAULO ROCHA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 19216/18806

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 19216/18806



OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARA
 DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARA
 LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO / CEARA



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA	32.562,00	18,91
2	TRECHO TOTONHO / CE 388 / SITO RIACHO DE ÁREIA	32.964,00	19,14
3	CE 288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SITO TRAIRAS E PATOS)	10.988,00	6,38
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	8.040,00	4,67
5	SITO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	31.088,00	18,05
6	SITO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	37.788,00	21,95
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	11.256,00	6,54
	CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO	7.504,00	4,36
VALOR BDI TOTAL:		39.835,00	100,00
VALOR BDI:		39.835,00	
VALOR ORÇAMENTO:		132.356,00	
VALOR TOTAL:		172.190,00	



Cento e Setenta e Dois Mil Cento e Noventa reais

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS
 RUA ...
 CEP: 06.744.000/000-00

[Signature]
 CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1001618908

[Signature]
[Signature]

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARA
 DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARA
 LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO / CEARA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	13,3700	1,0348
TOTAL MAO DE OBRA:						1,0348
VALOR:						1,03

2.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	13,3700	1,0348
TOTAL MAO DE OBRA:						1,0348
VALOR:						1,03

3.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	13,3700	1,0348
TOTAL MAO DE OBRA:						1,0348
VALOR:						1,03

4.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	13,3700	1,0348
TOTAL MAO DE OBRA:						1,0348
VALOR:						1,03

5.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	13,3700	1,0348
TOTAL MAO DE OBRA:						1,0348
VALOR:						1,03

6.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	13,3700	1,0348
TOTAL MAO DE OBRA:						1,0348
VALOR:						1,03

7.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	13,3700	1,0348
TOTAL MAO DE OBRA:						1,0348

[Handwritten signatures and marks]

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARA
 DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARA
 LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO / CEARA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR: 1,03

8.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	CÓEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	13,3700	1,0348
TOTAL MAO DE OBRA:						1,0348

VALOR: 1,03



VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS
 RUA ...
 CEP: ...

[Handwritten Signature]
 CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1621618308

[Handwritten Signatures]

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00m) DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ
 DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00m DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ
 LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO / CEARÁ



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA	32.562,00	75,00 % 24.421,50	25,00 % 8.140,50							
2	TRECHO TOTOINHO / CE 388 / SITIO RIACHO DE ÁREA	32.964,00		20,00 % 6.592,80	40,00 % 13.185,60	40,00 % 13.185,60					
3	CE 288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SITIO TRAIRAS E PATOS)	10.988,00		45,00 % 4.944,60	40,00 % 4.395,20	15,00 % 1.648,20					
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	8.040,00					100,00 % 8.040,00				
5	SITIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	31.088,00					5,00 % 1.554,40	15,00 % 4.663,20	25,00 % 7.772,00	35,00 % 10.880,80	20,00 % 6.217,60
6	SITIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	37.788,00				30,00 % 11.336,40	30,00 % 11.336,40	30,00 % 11.336,40	10,00 % 3.778,80		
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	11.256,00								50,00 % 5.628,00	
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO	7.504,00							100,00 % 7.504,00		
		172.190,00	24.421,50	19.677,90	17.580,80	26.170,20	20.930,80	15.999,60	19.054,80	16.508,80	11.845,60
			24.421,50	44.059,40	61.680,20	87.850,40	108.781,20	124.780,80	143.835,60	160.344,40	172.190,00

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA	32.562,00	100,00 % 32.562,00
2	TRECHO TOTOINHO / CE 388 / SITIO RIACHO DE ÁREA	32.964,00	100,00 % 32.964,00
3	CE 288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SITIO TRAIRAS E PATOS)	10.988,00	100,00 % 10.988,00
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	8.040,00	100,00 % 8.040,00
5	SITIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	31.088,00	100,00 % 31.088,00

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS
 EST. 100 - RUA ...
 CEP: 00000-000



[Handwritten Signature]
 CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 19018/18808

[Handwritten Signature]


OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M) DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARA
DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M) DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARA
LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO / CEARA




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
6	SITIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	37.788,00	100,00 % 37.788,00
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	11.256,00	100,00 % 11.256,00
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO	7.504,00	100,00 % 7.504,00
		172.190,00	172.190,00


 PAULO SERAFIM E
 PAULO SERAFIM E
 PAULO SERAFIM E


 CLAUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 14218/8808





OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARA
 DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARA
 LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO / CEARA



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32
I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

WILLER PEREIRA E
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 16012/18908

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 16012/18908

(Handwritten signatures and initials)

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ
 DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ
 LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO / CEARÁ




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81	2,93
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	14,34	11,03

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,38
	TOTAL	17,04	6,58

Horista = 113,15%
 Mensalista = 71,25%

A + B + C + D

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS
 Rua ...

[Handwritten Signature]
 CAZOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1501618398

[Handwritten Signature]

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARA
 DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARA
 LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO / CEARA




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS
 CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601618808

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ
 DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ
 LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO / CEARÁ



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS


COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS
E	* GRUPO E		
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,96	18,68

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
	TOTAL	15,35	11,62

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
	TOTAL	8,70	3,62


 CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 19016/18908



OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARA
DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARA
LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO / CEARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO / CEARA



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Horista = 88,81%
Mensalista = 50,72%

A + B + C + D + E

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS
CNPJ Nº 13.042.004/01

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 1661618308