




PROPOSTA DE PREÇO





CARTA-PROPOSTA

PEDRA BRANCA – CE, 16 DE MARÇO DE 2023.

À
Prefeitura Municipal de Granjeiro -CE
Comissão Permanente de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 2023.02.27.1

Prezados (as) Senhores (as),


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 2023.02.27.1**, cujo objeto é a Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE, nos moldes do Contrato de Repasse n° 917629/2021/MDR/CAIXA, firmado com a Caixa Econômica Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, conforme projetos e orçamentos apresentados junto a este Edital Convocatório, pelo preço global de R\$ 250.908,00 (DUZENTO E CINQUENTA MIL NOVECENTOS E OITO REAIS), com prazo de execução de 09 (NOVE) meses.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr (a). PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS, portador da Carteira de Identidade n° 99098103678 e CPF n° 958.663.453-15, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS
CPF N° 958.663.453-15
SÓCIO ADMINISTRADOR


TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 060754359-04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA).		
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS		
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE.		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO/ DISTRITO DE SERRINHA							36.288,00
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	25.920,00	1,08	0,32	1,40	36.288,00
2		TRECHO TOTOHOICE 388/ SÍTIO RIACHO DA ÁREIA							51.660,00
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	36.900,00	1,08	0,32	1,40	51.660,00
3		CE288/ SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)							17.220,00
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.300,00	1,08	0,32	1,40	17.220,00
4		SUSSUARANA/GAVIÃO							8.400,00
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	6.000,00	1,08	0,32	1,40	8.400,00
5		SÍTIO UMARI/ CANA BRAVA DOS FERREIRA/ SANTA VITÓRIA/BORIS							48.720,00
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	34.800,00	1,08	0,32	1,40	48.720,00
6		SÍTIO SERRA NOVALAGOA DE SÃO BENTO/RUBÃO							59.220,00
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	42.300,00	1,08	0,32	1,40	59.220,00
7		ESTRADA BREJO/CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS							17.640,00
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.600,00	1,08	0,32	1,40	17.640,00
8		CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO							11.760,00
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	1,08	0,32	1,40	11.760,00

Medeiros Construções e Serviços Eirelli
 CNPJ 07.615.710/000175
 Rua Cefeste/Maria de Jesus 171
 Bairro Chico Leandro Sala 01
 Peda Branca - CE

Teófilo César de Lacerda
 Engenheiro Civil
 RNE-060754359-0


VALOR BDI TOTAL: 57.350,40
 VALOR ORÇAMENTO: 193.557,60
 VALOR TOTAL: 250.908,00

VALOR BDI TOTAL: 11.760,00
 VALOR ORÇAMENTO: 193.557,60
 VALOR TOTAL: 250.908,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA).	DATA : 16/03/2023	BDI : 29,77%
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTES:	VERSÃO:
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE.	SBC	2021/04 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA MES REF.
			113,15% - 04/2021
			83,85% 47,76% 05/2021
			88,81% - 03/2017
			02/2021
			04/2021



1.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	14,0000	1,0836
TOTAL Mão de Obra:						1,0836
VALOR:						1,08

2.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	14,0000	1,0836
TOTAL Mão de Obra:						1,0836
VALOR:						1,08

3.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	14,0000	1,0836
TOTAL Mão de Obra:						1,0836
VALOR:						1,08

4.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	14,0000	1,0836
TOTAL Mão de Obra:						1,0836
VALOR:						1,08

5.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	14,0000	1,0836
TOTAL Mão de Obra:						1,0836
VALOR:						1,08

Medeiros Construções e Serviços Eirelli
 CNPJ 07.615.710/0001-75
 Rua Celeste Maria de Jesus 171
 Bairro Chico Leandro Sala 01
 Pedra Branca CE

6.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)


Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	14,0000	1,0836
TOTAL Mão de Obra:						1,0836
VALOR:						1,08

Teófilo César de Lacerda
 Engenheiro Civil
 RNP - 060754359-0

7.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	14,0000	1,0836

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA).	DATA : 16/03/2023	BDI : 29,77%	
	DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE.	SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
			SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			Composição	PROPRIA	0,00%
					0,00%
					0,00%




I2543	SERVENTE	SEMPRA	0,07740000	14,0000	1,0836
				TOTAL Mão de Obra:	1,0836
				VALOR:	1,08



8.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	14,0000	1,0836
					TOTAL Mão de Obra:	1,0836
					VALOR:	1,08


 Medeiros Construções e Serviços Eirelli
 CNPJ 07/615 710/0001 75
 Rua Celeste Maria de Jesus 171
 Bairro Chico Leandro Sala 01
 Pedra Branca CE


 Teófilo César de Lacerda
 Engenheiro Civil
 RPP 068754359-0

CRONOGRAMA FÍSICO-FINAL EIRO

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO PI CADA LATERAL DA VIA).		DATA : 16/03/2023	BDI : 29,77%
DESCRIÇÃO:	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	2021/04 - Fortaleza	113,15%	-
CLIENTE:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	SINAPI	0,00%	0,00%
	Composições	0,00%	0,00%
	PRÓPRIA	-	-


ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS

ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS



DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
6	SÍTIO SERRA NOVALAGOA DE SÃO BENTO/RUBÃO	59.220,00	100,00 % 59.220,00
7	ESTRADA BREJO/CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	17.640,00	100,00 % 17.640,00
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO	11.760,00	100,00 % 11.760,00
		250.908,00	250.908,00



Medeiros Construções e Serviços Eirelli
 CNPJ nº 07.615.710/0001-75
 Rua Celeste Maria de Jesus 75
 Bairro Técnico Leandro Sala 171
 Pedra Branca CE


Teodoro César de Lacerda
 Engenheiro Civil
 RNP - 060754359-0



COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA).	DATA : 16/03/2023	BDI : 29,77%	
	DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE.	SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	47,76%
		SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	88,81%	
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	-	
		Composição	PROPRIA	83,85%	
				47,76%	
				0,00%	
				0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,93
DF	Despesas financeiras	1,74
R	Riscos	1,27
	TOTAL	7,94

	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,90
L	Lucro	7,01
	TOTAL	7,91


I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15



BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Medeiros Construções e Serviços Eireli.
 CNPJ 07.615.710/0001-75
 Rua Celeste Maria de Jesus - 171
 Bairro Chido Leandro Sala 01
 Pedra Branca CE


 Teófilo César de Lacerda
 Engenheiro Civil
 RNP - 060754359-0







TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA).	DATA : 16/03/2023	BDI : 29,77%
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE.	SBC	2021/04 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
		HORA	MES
		113,15%	-
		83,85%	47,76%
		88,81%	-
		-	02/2021
		83,85%	47,76%
		0,00%	
		REF.	
		04/2021	
		05/2021	
		03/2017	
		04/2021	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MENSAL %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Teófilo César de Lacerda
 Engenheiro Civil
 RNP - 060754359-0

Medeiros Construções e Serviços Eirelli
 CNPJ / 07 615 710/0001 75
 Rua Celeste Maria de Jesus 171
 Bairro Chico Leandro Sala 01
 Pq. Branca CE