

CARTA PROPOSTA

  PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO  
COMISS O PERMANENTE DE LICITA O

REFER NCIA: TOMADA DE PRE OS 2023.02.27.1/2023

OBJETO: Contrata o de servi os a serem prestados no ro o manual de estradas vicinais em diversas localidades no Munic pio de Granjeiro/CE.

RAZ O SOCIAL DA PROPONENTE: CONSTRUPLAN CONSTRU OES LTDA.

CNPJ: 38.124.587.0001-13

NOME FANTASIA DA PROPONENTE: CONSTRUPLAN CONSTRU OES LTDA.

ENDERE O: RUA MARIA DO LIVRAMENTO, N  29, A, CENTRO, FORQUILHA-CE, CEP.: 62.115-000.

TEL: (85) 9.9906-3020 / E-MAIL: educonstrucoesce@hotmail.com

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 250.908,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL NOVECENTOS E OITO REAIS)

PRAZO DE EXECUCAO LOTE 2: 09 meses, conforme Cronograma F sico Financeiro.

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 dias, a contar da data de abertura da licita o.

Declaramos, neste ato, nossa inteira submiss o aos ditames da Lei n  8.666/93 e suas altera es posteriores, bem como as cl usulas e condi es estabelecidas nesta Tomada de Pre os.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execu o dos servi os, objeto deste Edital, que ser o executados conforme exig ncia edital cia e contratual, e que ser o iniciados dentro do prazo de at  10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servi o.

Declaramos que nos pre os oferecidos, est o inclu das todas as despesas de fornecimento dos materiais e m o de obra necess ria, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benef cios, transportes e seguros.

Sobral-CE, 16 de MAR O de 2023.

Atenciosamente,

EDUARDO DE  
PAULA  
MARQUES  
FILHO:0052911  
1365

Assinado de forma  
digital por EDUARDO  
DE PAULA MARQUES  
FILHO:00529111365  
Dados: 2023.03.10  
17:47:02 -03'00'

CONSTRUPLAN CONSTRU OES LTDA.  
CNPJ:38.124.587/0001-13.  
EDUARDO DE PAULA MARQU S FILHO.  
REPRESENTANTE LEGAL.  
CPF: 005.291.113-65.

EDSON  
AQUINO  
LOPES  
LOIOLA:79780  
016368

Assinado de forma  
digital por EDSON  
AQUINO LOPES  
LOIOLA:7978001636  
8  
Dados: 2023.03.10  
17:47:35 -03'00'

CONSTRUPLAN CONSTRU OES LTDA.  
CNPJ: 38.124.587/0001-13.  
EDSON AQUINO LOPES LOIOLA.  
RESPONS VEL T CNICO.  
CPF: 797.800.163-68 / CREA-CE: 41167D CE.

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Contratação de serviços a serem prestados no topo manual de estradas vicinais no Município de Granjeiro/CE

OBRA:

Tomada de preços 2023.02.27.1

LOCAL: Diversas estradas vicinais do município de Granjeiro/CE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE

DATA :	16/03/2023	BDI :	29,77%
VERSÃO:		HORA :	
FORTE:	SBC	2023/02 - Fcrtaleza	113,90%
SEINFRA :	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SICRO :	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
SICRO NOVO :	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	01/2023
SINAPI :	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHAS							36.288,00
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	25.920,00	1,08	0,32	1,40	36.288,00
2		TRECHO TOTONHO/CE 388 SÍTIO RIACHO DA ÁREA							51.660,00
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	36.900,00	1,08	0,32	1,40	51.660,00
3		CE 288 / SUSSURANA ( PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)							17.220,00
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.300,00	1,08	0,32	1,40	17.220,00
4		SUSSURANA / GAVIÃO							8.400,00
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	6.000,00	1,08	0,32	1,40	8.400,00
5		SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRAS / SANTA VITÓRIA / BORIS							48.720,00
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	34.800,00	1,08	0,32	1,40	48.720,00
6		SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO							59.220,00
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	42.300,00	1,08	0,32	1,40	59.220,00
7		ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS							17.640,00
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.600,00	1,08	0,32	1,40	17.640,00
8		CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO							11.760,00
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	1,08	0,32	1,40	11.760,00

VALOR BDI TOTAL: 57.350,40  
 VALOR COM BDI: 57.350,40  
 VALOR COM BDI: 193.567,60



*[Handwritten signature]*

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROLUP MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE		DATA : 16/03/2023	BDI : 29,77%
OBRA:	Contratação de serviços a serem prestados no rolup manual de estradas vicinais em diversas localidades do Município de Granjeiro/CE	FONTE:	FORA:
DESCRIÇÃO:	Tomada de preços 2023.02.27.1	SBC:	MES:
LOCAL:	Diversas estradas vicinais do município de Granjeiro/CE	SEINFRA:	2023.02 - Fortaleza
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE	SICRO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO:	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI:	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições:	84,44% 47,48% 0,00% 0,00%
		VALOR TOTAL:	250.908,00


Duzentos e Cinquenta Mil Novecentos e Oito reais

**EDUARDO DE PAULA MARQUES**  
 Assinado de forma digital por EDUARDO DE PAULA MARQUES FILHO:0052911365  
 5  
 Dados: 2023.03.10 17:50:40 -03'00'

**EDSON AQUINO LOPES**  
 Assinado de forma digital por EDSON AQUINO LOPES LOIOLA:79780016  
 368  
 Dados: 2023.03.10 17:50:48 -03'00'



## RESUMO DO ORÇAMENTO

	<b>OBRA:</b>	Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	<b>DATA:</b> 16/03/2023		<b>BDI:</b> 29,77%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Tomada de preços 2023.02.27.1	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	
	<b>LOCAL:</b>	Diversas estradas vicinais do município de Granjeiro/CE	<b>SBC</b>	2023/02 - Fortaleza	113,90%	<b>MES</b>
	<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE	<b>SEINFRA</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	<b>REF.</b>
			<b>SICRO</b>	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	02/2023
		<b>SICRO</b>	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	03/2017	
		<b>SINAPI</b>	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	01/2023	
		<b>Composição</b>	<b>PRÓPRIA</b>	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHAS	36.288,00	14,46
2	TRECHO TOTOINHO/CE 388 SÍTIO RIACHO DA ÁREIA	54.660,00	20,59
3	CE 288 / SUSSURANA ( PASSANDO PELO SÍTIO TRAIAS E PATOS)	17.220,00	6,86
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	8.400,00	3,35
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRAS / SANTA VITÓRIA / BORIS	48.720,00	19,42
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	59.220,00	23,60
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	17.640,00	7,03
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO	11.760,00	4,69
		<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>57.350,40</b>
		<b>VALOR BDI:</b>	<b>57.350,40</b>
		<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>193.557,60</b>
		<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>250.908,00</b>



Duzentos e Cinquenta Mil Novecentos e Oito reais


**EDUARDO DE PAULA MARQUES FILHO:0052911365**

Assinado de forma digital por EDUARDO DE PAULA MARQUES FILHO:0052911365  
Dados: 2023.03.10 17:50:20 -03'00'

**EDSON AQUINO LOPES LOIOLA:79780016368**

Assinado de forma digital por EDSON AQUINO LOPES LOIOLA:79780016368  
Dados: 2023.03.10 17:50:28 -03'00'

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	DATA : 16/03/2023	BDI : 29,77%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Tomada de preços 2023.02.27.1	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	Diversas estradas vicinais do município de Granjeiro/CE	SBC	2023/02 - Fortaleza	113,90%
	<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	47,76%
			SICRO	2022/16 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	03/2017
			Composição	PROPRIA	02/2023



### 1.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	13,92	1,08
TOTAL Mão de Obra:						1,08
VALOR:						1,08

### 2.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	13,92	1,08
TOTAL Mão de Obra:						1,08
VALOR:						1,08

### 3.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	13,92	1,08
TOTAL Mão de Obra:						1,08
VALOR:						1,08

### 4.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	13,92	1,08
TOTAL Mão de Obra:						1,08
VALOR:						1,08

### 5.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	13,92	1,08
TOTAL Mão de Obra:						1,08
VALOR:						1,08

### 6.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	13,92	1,08
TOTAL Mão de Obra:						1,08
VALOR:						1,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	DATA : 16/03/2023	BDI : 29,77%	
	DESCRIÇÃO:	Tornada de preços 2023.02.27 1	FONTE	VERSÃO	REF.
	LOCAL:	Diversas estradas vicinais do município de Granjeiro/CE	SBC	2023/02 - Fortaleza	02/2023
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	01/2023
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	02/2023
			Composição:	PRÓPRIA	0,00%



7.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	13,92	1,08
					TOTAL Mão de Obra:	1,08
					VALOR:	1,08

8.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	13,92	1,08
					TOTAL Mão de Obra:	1,08
					VALOR:	1,08

EDUARDO  
DE PAULA  
MARQUES  
FILHO:00529  
111365

Assinado de forma  
digital por  
EDUARDO DE  
PAULA MARQUES  
FILHO:00529111365  
Dados: 2023.03.10  
17:49:56 -03'00'

EDSON  
AQUINO  
LOPES  
LOIOLA:797  
80016368

Assinado de forma  
digital por EDSON  
AQUINO LOPES  
LOIOLA:79780016  
368  
Dados: 2023.03.10  
17:50:06 -03'00'

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	Contratação de serviços a serem prestados no roco manual de estradas vicinais no Município de Granjeiro/CE		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Tomada de preços 2023.02.27.1		
<b>LOCAL:</b>	Diversas estradas vicinais do município de Granjeiro/CE		
<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE		
		<b>DATA :</b> 16/03/2023	<b>BDI :</b> 29,77%
		<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
		SEC 2023/02 - Fortaleza	HORA 113,90%
		SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76%
		SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
		SICRO NOVO 2022/10 COM DESONERAÇÃO	-
		SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		Composições	
		PROPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHAS	36.288,00	75,00 % 27.216,00	25,00 % 9.072,00							
2	TRECHO TONHOICE 388 SÍTIO RIACHO DA ÁREA	51.660,00		20,00 % 10.332,00	40,00 % 20.664,00	40,00 % 20.664,00					
3	CE 288 / SUSSURANA ( PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	17.220,00		45,00 % 7.749,00	40,00 % 6.888,00	15,00 % 2.583,00					
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	8.400,00				100,00 % 8.400,00					
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRAS / SANTA VITÓRIA / BORIS	48.720,00					5,00 % 2.436,00	15,00 % 7.308,00	20,00 % 9.744,00	35,00 % 17.052,00	25,00 % 12.180,00
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	59.220,00				30,00 % 17.766,00	30,00 % 17.766,00	30,00 % 17.766,00	10,00 % 5.922,00		
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	17.640,00								50,00 % 8.820,00	50,00 % 8.820,00
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO	11.760,00							100,00 % 11.760,00		
		250.908,00	27.216,00	27.153,00	27.552,00	41.013,00	28.602,00	25.074,00	27.426,00	25.872,00	21.000,00
			27.216,00	54.369,00	81.921,00	122.934,00	151.536,00	176.610,00	204.036,00	229.908,00	250.908,00

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHAS	36.288,00	100,00 % 36.288,00
2	TRECHO TONHOICE 388 SÍTIO RIACHO DA ÁREA	51.660,00	100,00 % 51.660,00
3	CE 288 / SUSSURANA ( PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	17.220,00	100,00 % 17.220,00
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	8.400,00	100,00 % 8.400,00
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRAS / SANTA VITÓRIA / BORIS	48.720,00	100,00 % 48.720,00

**EDUARDO DE PAULA MARQUES** Assinado de forma digital por EDUARDO DE PAULA MARQUES  
**FILHO:0052911365** Assinado de forma digital por EDSON AQUINO LOPES  
**111365** Assinado de forma digital por EDSON AQUINO LOPES  
**17:49:31 -03'00'** Assinado de forma digital por EDSON AQUINO LOPES  
**0016368** Assinado de forma digital por EDSON AQUINO LOPES  
**LOIOLA:7978** Assinado de forma digital por EDSON AQUINO LOPES  
**LOIOLA:7978** Assinado de forma digital por EDSON AQUINO LOPES  
**368** Assinado de forma digital por EDSON AQUINO LOPES  
**Dados: 2023.03.10 17:49:31 -03'00'** Assinado de forma digital por EDSON AQUINO LOPES  
**Dados: 2023.03.10 17:49:31 -03'00'** Assinado de forma digital por EDSON AQUINO LOPES



  
 PAULO MARQUES FILHO

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Contratação de serviços a serem prestados no topo manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE

DESCRIÇÃO: Tomada de preços 2023.02.27.1

LOCAL: Diversas estradas vicinais do município de Granjeiro/CE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE

DATA :	16/03/2023	BDI :	29,77%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SBC	2023/02 - Fortaleza	113,97%	-
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
SICRO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições		PROPRIA	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	59.220,00	100,00 % 59.220,00
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	17.640,00	100,00 % 17.640,00
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO	11.760,00	100,00 % 11.760,00
		250.908,00	250.908,00



**EDSON**  
**AQUINO**  
**LOPES**  
**LOIOLA:79780**  
**016368**

Assinado de forma digital por EDSON AQUINO LOPES  
 LOIOLA:7978001636  
 8  
 Dados: 2023.03.10 17:49:21 -03'00'


**EDUARDO DE PAULA MARQUES**  
**FILHO:0052911365**  
**1365**

Assinado de forma digital por EDUARDO DE PAULA MARQUES FILHO  
 FILHO:00529111365  
 Dados: 2023.03.10 17:49:13 -03'00'

Página: 7



## COMPOSIÇÃO DO BDI

	<b>OBRA:</b>	Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	<b>DATA :</b> 16/03/2023	<b>BDI : 29,77%</b>			
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Tomada de preços 2023.02.27 1	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	
	<b>LOCAL:</b>	Diversas estradas vicinais do município de Granjeiro/CE	SBC	2023/02 - Fortaleza	113,90%	-	02/2023
	<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%	05/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023	
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		



COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32</b>

	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>

<b>I</b>	<b>Impostos</b>	
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	5,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOVER DESONERAÇÃO DO INSS)	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>13,15</b>

**BDI = 29,77%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

**EDUARDO DE PAULA MARQUES FILHO:00529111365**  
 Assinado de forma digital por EDUARDO DE PAULA MARQUES FILHO:00529111365  
 Dados: 2023.03.10 17:48:54 -03'00'

**EDSON AQUINO LOPES LOIOLA:79780016368**  
 Assinado de forma digital por EDSON AQUINO LOPES LOIOLA:79780016368  
 Dados: 2023.03.10 17:49:02 -03'00'

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	<b>DATA :</b> 16/03/2023	<b>BDI : 29,77%</b>			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Tomada de preços 2023.02.27.1	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	Diversas estradas vicinais do município de Granjeiro/CE	SBC	2023/02 - Fortaleza	113,90%	-	02/2023
<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	-	-



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>


<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**EDUARDO DE PAULA MARQUES FILHO:00529111365**  
 65  
 Assinado de forma digital por EDUARDO DE PAULA MARQUES  
 Dados: 2023.03.10 17:48:35 -03'00'

**EDSON AQUINO LOPES LOIOLA:79780016368**  
 16368  
 Assinado de forma digital por EDSON AQUINO LOPES  
 Dados: 2023.03.10 17:48:44 -03'00'

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	<b>OBRA:</b>	Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	<b>DATA : 16/03/2023</b>		<b>BDI : 29,77%</b>		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Tomada de preços 2023.02.27.1	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	Diversas estradas vicinais do município de Granjeiro/CE	SBC	2023/02 - Fortaleza	113,90%	-	02/2023
	<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023	
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D



**EDUARDO DE PAULA MARQUES FILHO:00529111365**  
Assinado de forma digital por EDUARDO DE PAULA MARQUES FILHO:00529111365  
Dados: 2023.03.10 17:48:10 -03'00'

**EDSON AQUINO LOPES LOIOLA:79780016368**  
Assinado de forma digital por EDSON AQUINO LOPES LOIOLA:79780016368  
Dados: 2023.03.10 17:48:18 -03'00'