

# PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO – CE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.02.27.1  
16 DE MARÇO DE 2023 ÀS 09:00 HORAS

**PROPOSTA DE PREÇOS**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO – CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.02.27.1**

O licitante **PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº **11.012.912/0001-08**, por seu representante legal, **Sr. LUÍS HUMBERTO TEIXEIRA VIEIRA NETO**, Administrador, portador da cédula de identidade Nº **2005029154776 SSP-CE**, inscrito no CPF: **024.177.873-50**, abaixo assinado, declara, sob as penas lei: Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.02.27.1**.

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral- CRC, ora apresentado para fins de habilitação;

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor da presente licitação.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE.**

**VALOR GLOBAL R\$ 250.908,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS)**

**PROPONENTE: PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

**ENDEREÇO: Av. Antonio Nonato de Carvalho S/N, Bairro: Tejubana, Mombaça – CE, CEP: 63.610-000**

**CNPJ: 11.012.912/0001-08 – INSC. MUNICIPAL: 2941**

**REPRESENTANTE LEGAL: Luís Humberto Teixeira Vieira Neto/ Administrador**

**Carteira de Identidade: 2005029154776 SSP/CE - CPF/MF: 024.177.873-50**

**Fone/Fax: (88) 9.81881515**

**BANCO DO BRADESCO**

**C.C : 13695-6**

**AG: 5438-0**

**Email: prolimpezambc@gmail.com**

**PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 09 (nove) meses.**


**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) dias.**

O licitante declara que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.

Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- Materiais equipamentos e mão- de- obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Mombaça - CE, 16 de março de 2023.

  
PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA


Luis Humberto Teixeira Vieira Neto

**Administrador**

**Luis Humberto Teixeira Vieira Neto**

**RG: 2005029154776 SSP-CE**

**CPF: 024.177.873-50**

  
José Gualberto de Andrade Neto

Engenheiro Civil

Crea/RN: 18014/D

RPN 21046844-0

**PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**  
Av. Antonio Nonato de Carvalho S/N, Bairro: Tejubana, Mombaça- Ce,  
Cep: 63.610.000, CNPJ: 11.012.912/0001-08  
Telefone: (85) 9.81078791  
email: prolimpezambc@gmail.com





PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE	DATA:	16/03/2023	BDI:	29,7%	
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE	HORA	83,85%	MES	47,76%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE	REF.	05/2021			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA					36.288,00
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	25.920,00	1,40	36.288,00
2		TRECHO TOTOHOICE 388/ SÍTIO RICO DA AREIA					51.660,00
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	36.900,00	1,40	51.660,00
3		CE 288 / SUSSUARANA (PASSANDO PELOS SÍTIOS TRÍRAS E PATOS)					17.220,00
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.300,00	1,40	17.220,00
4		SUSSUARANA / GAVIÃO					8.400,00
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	6.000,00	1,40	8.400,00
5		SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRAS / SANTA VITÓRIA / BORIS					48.720,00
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	34.800,00	1,40	48.720,00
6		SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO					59.220,00
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	42.300,00	1,40	59.220,00
7		ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS					17.640,00
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.600,00	1,40	17.640,00
8		CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO					11.760,00
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	1,40	11.760,00

VALOR BDI TOTAL: 57.350,40

VALOR ORÇAMENTO: 193.557,60

VALOR TOTAL: 250.908,00

Duzentos e Cinquenta Mil Novecentos e Oito reais

PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

Luis Humberto Teixeira Vieira Neto  
AdministradorJosé Gualberto de Andrade Neto  
Engenheiro Civil  
Crea:RN n 3019/D  
RPN 210.1684-0

RESUMO DO ORÇAMENTO					
<b>OBRA:</b>	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE	<b>DATA:</b>	16/03/2023	<b>BDI:</b> 29,77%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE				<b>REF.</b>
					09/2021

1	TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA	36.288,00	14,46
2	TRECHO TONHOICE 388/ SÍTIO RICO DA AREIA	51.660,00	20,59
3	CE 288 / SUSSUARANA (PASSANDO PELOS SÍTIOS TRÍRAS E PATOS)	17.220,00	6,86
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	8.400,00	3,35
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRAS / SANTA VITÓRIA / BORIS	48.720,00	19,42
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	59.220,00	23,80
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	17.640,00	7,03
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO	11.760,00	4,69




**VALOR BDI TOTAL:** 57.350,40 100,00  
**VALOR ORÇAMENTO:** 193.557,60  
**VALOR TOTAL:** 250.908,00

Duzentos e Cinquenta Mil Novecentos e Oito reais

PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES S.M.L.L.  
 Luis Humberto Teixeira Vieira Neto  
 Administrador

Jose Gualberto de Andrade Neto  
 Engenheiro Civil  
 Crea: RN n. 2014/D  
 RPN 21046844-0

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE
<b>DESCRIÇÃO:</b>	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE

<b>DATA:</b>	16/03/2023
<b>FONTE:</b>	SEINFRA
<b>VERSÃO:</b>	027.1 COM DESONERACÃO
<b>REF.:</b>	05/2021



### 1.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543   SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	14,0000	1,0836
TOTAL Mão de Obra:					1,0836
VALOR:					1,08

### 2.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543   SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	14,0000	1,0836
TOTAL Mão de Obra:					1,0836
VALOR:					1,08

### 3.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543   SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	14,0000	1,0836
TOTAL Mão de Obra:					1,0836
VALOR:					1,08

### 4.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543   SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	14,0000	1,0836
TOTAL Mão de Obra:					1,0836
VALOR:					1,08

### 5.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543   SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	14,0000	1,0836
TOTAL Mão de Obra:					1,0836
VALOR:					1,08

### 6.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543   SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	14,0000	1,0836
TOTAL Mão de Obra:					1,0836
VALOR:					1,08

### 7.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543   SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	14,0000	1,0836
TOTAL Mão de Obra:					1,0836
VALOR:					1,08


### 8.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543   SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	14,0000	1,0836
TOTAL Mão de Obra:					1,0836
VALOR:					1,08

PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
Luis Humberto Teixeira Vieira Neto  
Administrador

José Gualberto de Andrade Neto  
Engenheiro Civil  
Crea/RN nº 014/D  
RPN 21036844-0

## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

 <b>PRO LIMPEZA</b> <small>SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES</small>		<b>OBRA:</b> ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE		<b>DATA:</b> 16/03/2023		<b>BDI:</b> 29,77%			
<b>DESCRIÇÃO:</b> ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE		<b>LOCAL:</b> DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE		<b>FONTES:</b> SEINFRA		<b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO		<b>HORA MES DATA REF.:</b> 83,89% 4,77% 05/2021	
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE									

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	Serviço	M2	179.220,00	1,40	250.908,00	100,00	100,00	C


**Subtotal até 100,00%**      250.908,00  
**Outros:**      0,00  
**Valor total do Orçamento:**      250.908,00



**José Gualberto de Andrade Neto**  
 Engenheiro Civil  
 Crea/RN n 3014/D  
 RPN 210-16844-0

**PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
**Luis Humberto Teixeira Vieira Neto**  
 Administrador

**ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS**

 <p><b>PRO LIMPEZA</b> SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI</p>		<p><b>OBRA:</b> ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE</p>		<p><b>DATA:</b> 16/03/2023</p>		<p><b>BDI:</b> 29,77%</p>			
<p><b>DESCRIÇÃO:</b> ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE</p>		<p><b>LOCAL:</b> DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE</p>		<p><b>FONTE:</b> SEINFRA</p>		<p><b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO</p>		<p><b>HORA MES DATA REF.:</b> 83,85% 47,78% 05/2021</p>	
<p><b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE</p>									

Código	Descrição	Fonte	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	%	Acumul. %	Cl
12543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Oria	H	13.871,83	14,00	194.202,79	77,40	77,40	B



Subtotal até 77,40% 194.202,79  
 Outros: 56.705,21  
 Valor total do Orçamento: 250.908,00

José Gualberto de Andrade Neto  
 Engenheiro Civil  
 Crea: RN n 3014/D  
 RPA 21038644-0

PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 Luis Humberto Teixeira Vieira Neto  
 Administrador



<b>OBRA:</b> FOÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE <b>DESCRIÇÃO:</b> FOÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE <b>LOCAL:</b> DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE <b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE		<b>DATA:</b> 16/03/2023 <b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO		<b>BDI:</b> 29,77% <b>HORA:</b> 03,05% <b>MES:</b> 17,76%		<b>REF.:</b> 06/2021
		<b>FONTE:</b> SEMFRA	<b>SEINFRA:</b>	<b>HORA:</b> 03,05%	<b>MES:</b> 17,76%	<b>REF.:</b> 06/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA	36.288,00	78,00%	25,00%						
			27.216,00	9.072,00						
2	TRECHO TOTOHOICE 3887 SÍTIO RICO DA AREIA	51.660,00		20,00%	40,00%	40,00%				
				10.332,00	20.664,00	20.664,00				
3	CE 288 / SUSSUARANA (PASSANDO PELOS SÍTOS TRIRAS E PATOS)	17.220,00		45,00%	40,00%	15,00%				
				7.749,00	6.888,00	2.583,00				
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	8.400,00					100,00%			
							8.400,00			
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRAS / SANTA VITÓRIA / BORIS	48.720,00					5,00%	15,00%	20,00%	35,00%
							2.436,00	7.308,00	9.744,00	17.052,00
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	59.220,00					30,00%	30,00%	10,00%	
							17.766,00	17.766,00	5.922,00	
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	17.640,00								50,00%
										8.820,00
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO	11.760,00								
		250.908,00	27.216,00	27.153,00	27.552,00	41.013,00	28.602,00	25.074,00	15.666,00	25.872,00
			27.216,00	54.369,00	81.921,00	122.934,00	151.536,00	176.610,00	192.276,00	218.148,00

PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES S/A  
 Luis Humberto Teixeira Vieira Neto  
 Administrador

José Gualberto de Andrade Neto  
 Engenheiro Civil  
 Crea/RN n 3914/D  
 RPN 21046644-0




MÊS 9	Total parcela
	100,00 %
	36.288,00
	100,00 %
	51.680,00
	100,00 %
	17.220,00
	100,00 %
	8.400,00
25,00%	100,00 %
12.180,00	48.720,00
	100,00 %
	99.220,00
50,00%	100,00 %
8.620,00	17.640,00
100,00%	100,00 %
11.760,00	11.760,00
32.760,00	250.908,00
250.908,00	

PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES (PRLC)  
 Luis Humberto Teixeira Vieira Neto  
 Administrador

José Gualberto de Andrade Neto  
 Engenheiro Civil  
 Crea/RN/n 3014/D  
 RPN 21046844-0



COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE	DATA:	16/03/2023
	DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE	HORA	MES
				BDI : 29,77%
				83,05%
				47,76%
				05/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32</b>

<b>Beneficio</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>

<b>I Impostos</b>		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>13,15</b>

BDI = 29,77%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Luis Humberto Teixeira Vieira Neto  
Administrador

Jose Gualberto de Andrade Neto  
Engenheiro Civil  
Crea:RN n. 3014/D  
RPN 21048844-0

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE	DATA : 16/03/2023	BDI : 29,77%	
	DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE	HORA	MES	REF.
			83,85%	47,76%	05/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	JINCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ERRELI  
Luís Humberto Teixeira Vieira Neto  
Administrador

José Gualberto de Andrade Neto  
Engenheiro Civil  
Crea: AN n. 2014/D  
RPM 21846844-0



**PROPOSTA DE PREÇOS**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO – CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.02.27.1**

O licitante **PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº **11.012.912/0001-08**, por seu representante legal, **Sr. LUIS HUMBERTO TEIXEIRA VIEIRA NETO**, Administrador, portador da cédula de identidade Nº **2005029154776 SSP-CE**, inscrito no CPF: **024.177.873-50**, abaixo assinado, declara, sob as penas lei: Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.02.27.1**.  
Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral- CRC, ora apresentado para fins de habilitação;  
Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor da presente licitação.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE.**

**VALOR GLOBAL R\$ 250.908,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS)**

**PROPONENTE: PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**  
**ENDEREÇO: Av. Antonio Nonato de Carvalho S/N, Bairro: Tejubana, Mombaça – CE, CEP: 63.610-000**  
**CNPJ: 11.012.912/0001-08 – INSC. MUNICIPAL: 2941**  
**REPRESENTANTE LEGAL: Luis Humberto Teixeira Vieira Neto/ Administrador**  
**Carteira de Identidade: 2005029154776 SSP/CE - CPF/MF: 024.177.873-50**  
**Fone/Fax: (88) 9.81881515**  
**BANCO DO BRADESCO**  
**C.C : 13695-6**  
**AG: 5438-0**  
**Email: prolimpezambc@gmail.com**


**PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 09 (nove) meses.**  
**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) dias.**

O licitante declara que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.


Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- Materiais equipamentos e mão- de- obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;



Mombaça - CE, 16 de março de 2023.

  
PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
Luis Humberto Teixeira Vieira Neto

**Administrador**  
**Luis Humberto Teixeira Vieira Neto**  
**RG: 2005029154776 SSP-CE**  
**CPF: 024.177.873-50**

  
José Gualberto de Andrade Neto  
Engenheiro Civil  
Crea/EN n.º 8014/D  
RPM 21036844-0

**PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**  
**Av. Antonio Nonato de Carvalho S/N, Bairro: Tejubana, Mombaça- Ce,**  
**Cep: 63.610.000, CNPJ: 11.012.912/0001-08**  
**Telefone: (85) 9.81078791**  
**email: prolimpezambc@gmail.com**





PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE	DATA:	16/03/2023	BDI:	29,00%	
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE	HORA:	83,05%	MES:	47,76%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE	DATA:	05/2021			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA					36.288,00
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	25.920,00	1,40	36.288,00
2		TRECHO TONHOICE 388/ SÍTIO RICO DA AREIA					51.660,00
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	36.900,00	1,40	51.660,00
3		CE 288 / SUSSUARANA (PASSANDO PELOS SÍTIOS TRÍRAS E PATOS)					17.220,00
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.300,00	1,40	17.220,00
4		SUSSUARANA / GAVIÃO					8.400,00
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	6.000,00	1,40	8.400,00
5		SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRAS / SANTA VITÓRIA / BORIS					48.720,00
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	34.800,00	1,40	48.720,00
6		SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO					59.220,00
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	42.300,00	1,40	59.220,00
7		ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS					17.640,00
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.600,00	1,40	17.640,00
8		CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO					11.760,00
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	1,40	11.760,00
VALOR BDI TOTAL:							57.350,40
VALOR ORÇAMENTO:							193.557,60
VALOR TOTAL:							250.908,00

Duzentos e Cinquenta Mil Novecentos e Oito reais

PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 Luis Humberto Teixeira Vieira Neto  
 Administrador

Jose Gualberto de Andrade Neto  
 Engenheiro Civil  
 Crea: RN / 3014/D  
 RPA 27046844-0

RESUMO DO ORÇAMENTO					
OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE	DATA :	16/03/2023	BDI : 29,77%	
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE	REF.	05/2021		

1	TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA	36.288,00	14,46
2	TRECHO TONHO/CE 388/ SÍTIO RICO DA AREIA	51.660,00	20,59
3	CE 288 / SUSSUARANA (PASSANDO PELOS SÍTIOS TRÍRAS E PATOS)	17.220,00	6,86
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	8.400,00	3,35
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRAS / SANTA VITÓRIA / BORIS	48.720,00	19,42
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	59.220,00	23,60
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	17.640,00	7,03
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO	11.760,00	4,69





VALOR BDI TOTAL: 57.350,40 100,00  
 VALOR ORÇAMENTO: 193.557,60  
 VALOR TOTAL: 250.908,00

Duzentos e Cinquenta Mil Novecentos e Oito reais

PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI  
 Luis Humberto Teixeira Vieira Neto  
 Administrador

Jose Gualberto de Andrade Neto  
 Engenheiro Civil  
 Crea/RN nº 3014/D  
 RPN 210/6844-0

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE	DATA : 16/03/2023	29,77%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESC. DE OBRAS
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE		
				<b>HORA</b> 83,85% <b>MES</b> 76% <b>REF.</b> 05/2021

<b>1.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)</b>						
<b>Mão de Obra</b>						
12543	SERVENTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	0,07740000	14,0000	1,0836
TOTAL Mão de Obra:						1,0836
VALOR:						1,08

<b>2.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)</b>						
<b>Mão de Obra</b>						
12543	SERVENTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	0,07740000	14,0000	1,0836
TOTAL Mão de Obra:						1,0836
VALOR:						1,08

<b>3.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)</b>						
<b>Mão de Obra</b>						
12543	SERVENTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	0,07740000	14,0000	1,0836
TOTAL Mão de Obra:						1,0836
VALOR:						1,08

<b>4.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)</b>						
<b>Mão de Obra</b>						
12543	SERVENTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	0,07740000	14,0000	1,0836
TOTAL Mão de Obra:						1,0836
VALOR:						1,08

<b>5.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)</b>						
<b>Mão de Obra</b>						
12543	SERVENTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	0,07740000	14,0000	1,0836
TOTAL Mão de Obra:						1,0836
VALOR:						1,08


<b>6.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)</b>						
<b>Mão de Obra</b>						
12543	SERVENTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	0,07740000	14,0000	1,0836
TOTAL Mão de Obra:						1,0836
VALOR:						1,08

<b>7.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)</b>						
<b>Mão de Obra</b>						
12543	SERVENTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	0,07740000	14,0000	1,0836
TOTAL Mão de Obra:						1,0836
VALOR:						1,08


<b>8.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)</b>						
<b>Mão de Obra</b>						
12543	SERVENTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	0,07740000	14,0000	1,0836
TOTAL Mão de Obra:						1,0836
VALOR:						1,08

PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 Luis Humberto Teixeira Vieira Neto  
 Administrador

José Gualberto de Andrade Neto  
 Engenheiro Civil  
 Crea/RN nº 3014-D  
 RPN 21046844-0



**ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS**

		<b>OBRA:</b> ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE		<b>DATA:</b> 16/03/2023		<b>BDI:</b>	
<b>DESCRIÇÃO:</b> ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE		<b>LOCAL:</b> DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE		<b>FONTES:</b> SEINFRA		<b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO	
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE				<b>HORA:</b> 83,85%			

cdigo	Descrição	Fonte	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	%
0027	CORTE DE CAPOEIRA FINAL FOICE	SEINFRA	Serviço	M2	179.220,00	1,40	250.908,00	100,00

Subtotal até 100,00%

Outros:

Valor total do Orçamento:



Jose Gualberto de Andrade Neto  
 Engenheiro Civil  
 Crea: RA n.º 3014/D  
 RPN 21046844-0

PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 Luis Humberto Teixeira Vieira Neto  
 Administrador



29,77%
MES DATA REF.
5 47,76% 08/2021

ACUMUL. %	CL
100,00	C


250.908,00  
0,00  
250.908,00



PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUCOES ERGJ  
Luis Humberto Teixeira Vieira Neto  
Administrador

José Gualberto de Andrade Neto  
Engenheiro Civil  
Crea/RN 1 3014/D  
RPN 21046844-0

**ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS**

 <b>PRO LIMPEZA</b> <small>SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES BRL</small>		<b>OBRA:</b> ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE		<b>DATA :</b> 16/03/2023		<b>BDI :</b> 29,77%	
<b>DESCRIÇÃO:</b> ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE		<b>LOCAL:</b> DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE		<b>FONTE:</b> SEINFRA		<b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO	
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE				<b>HORA:</b> 83,85%		<b>MES:</b> 47,76%	
				<b>DATA REF.:</b> 08/2021			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
		SEINFRA	Mão de Obra	H	13.871,63	14,00	194.202,79	77,40	77,40	B

Subtotal até 77,40%

Outros:

Valor total do Orçamento:

194.202,79

56.705,21

350.908,00



José Gualberto de Andrade Neto  
 Engenheiro Civil  
 Crea/RN nº 3014/D  
 RPN nº 1046844-0

PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES BRL  
 Luis Humberto Teixeira Vieira Neto  
 Administrador

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**



OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE  
 DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE  
 LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE

DATA: 16/03/2023  
 FONTE: SEMFRA  
 VERSÃO: 027.1 COM DESONERACAO  
 BDI: 29,77%  
 HORA: 03,85%  
 MES: 47,75%  
 REF.: 05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS														
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8							
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/ DISTRITO DE SERRINHA	36.288,00	75,00%	25,00%													
			27.216,00	9.072,00													
2	TRECHO TOTOHOICE 386/ SÍTIO RICO DA AREIA	51.660,00		20,00%	40,00%	40,00%											
				10.332,00	20.664,00	20.664,00											
3	CE 288 / SUSUARANA (PASSANDO PELOS SÍTOS TRÍRAS E PATOS)	17.220,00		45,00%	40,00%	15,00%											
				7.749,00	6.888,00	2.583,00											
4	SUSUARANA / GAVIÃO	8.400,00				100,00%											
						8.400,00											
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRAS / SANTA VITÓRIA / BORIS	48.720,00				5,00%	15,00%										
						2.436,00	7.308,00										
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	59.220,00				30,00%	30,00%										
						17.766,00	17.766,00										
7	ESTADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	17.640,00															
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO	11.760,00															
		250.908,00	27.216,00	27.153,00	27.552,00	41.013,00	28.602,00	25.074,00	15.666,00	192.276,00	25.872,00						
			27.216,00	54.369,00	81.921,00	122.934,00	151.536,00	176.610,00									



PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES BIREU

Luis Humberto Teixeira Vieira Neto  
 Administrador


José Gualberto de Andrade Neto  
 Engenheiro Civil  
 Crea/RN n 3014/D  
 RPN 21046844-0



MES 9	Total parcela
	100,00 %
	36.288,00
	100,00 %
	51.680,00
	100,00 %
	17.220,00
	100,00 %
	8.400,00
	100,00 %
	12.180,00
	48.720,00
	100,00 %
	69.220,00
	100,00 %
	17.640,00
	100,00 %
	11.760,00
	100,00 %
	32.760,00
	100,00 %
	250.908,00

PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
Luis Humberto Teixeira Vieira Neto  
Administrador

José Gualberto de Andrade Neto  
Engenheiro Civil  
Crea/RN n 3014/D  
RPA 21046844-0

COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE	DATA : 16/03/2023	BDI : 29,77%	
	DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE	SEINFRA	027.1 COM DEGRADAÇÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE	HORA	MES	REF.
			83,95%	47,76%	05/2021



COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32</b>

<b>Beneficio</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>

<b>Impostos</b>		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>13,16</b>


BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES S.A.

Luis Humberto Teixeira Vieira Neto  
Administrador

José Gualberto de Andrade Neto  
Engenheiro Civil  
Crea/RN n 3014/D  
RPN 21046844-0

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE	DATA:	16/03/2023	BDI: 29,77%
	DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS - GRANJEIRO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE			

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>



<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
Luis Humberto Teixeira Vieira Neto  
Administrador

Jose Gualberto de Andrade Neto  
Engenheiro Civil  
Crea/RN nº 3014/D  
RPN 21046644-0