

DECLARAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.04.29.1

BARBALHA/CE, 06 DE MAIO DE 2021.

NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA-ME, CNPJ: 22.975.820/0001-31
RUA: ANTÔNIO CORREIA CELESTINO 1422A, ROYAL VILLE, BARBALHA – CEARÁ – CEP: 63.180-000
SÓCIO ADMINISTRADOR: KENNEDY PESSOA BARROS portador da Carteira de Identidade nº. 2003029171917 e do CPF nº. 025.413.083-61.

DADOS BANCÁRIOS:
AGÊNCIA: 714
CONTA CORRENTE: 4796-1
BRADESCO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS – Imediatamente após a solicitação.
PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.
O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme Edital.

Os preços prepostos para cada item, estão incluídos custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;

Declaramos, que assumimos, inteira responsabilidade, pela execução, dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo, contados a partir da ordem de serviço.

KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361
361

Assinado de forma digital por
KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361
Dados: 2021.05.06 13:39:28
-03'00'

KENNEDY PESSOA BARROS
SÓCIO ADMINISTRADOR

NCI NORDESTE

CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA

LUCAS KAUE PESSOA
BARROS:05105877390

Assinado de forma digital por
LUCAS KAUE PESSOA
BARROS:05105877390
Dados: 2021.05.06 13:39:52 -03'00'

LUCAS KAUE PESSOA BARROS
ENG. CIVIL CREA RNP Nº 343771-0

PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	V. TOTAL
01	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/CADA LATERAL DA VIA).	UNIDADE	RS 183.144,00 (Cento e Oitenta e Três Mil Cento e Quarenta e Quatro reais.)

LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021

Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:

V - O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal;

§ 2º É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).


Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE, CEP:63180.000

CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,

CONTATO: (88) 99726-7666

nciconstrutora@hotmail.com





01/09

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME

PROPOSTA DE PREÇO

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO – CEARÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.04.29.1

Pela presente, declaro inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições da modalidade **Tomada de Preços Nº 2021.04.29.1**.

Declaro ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.

Assumo o compromisso de bem e fielmente executar/fornecer os serviços cotados abaixo, caso seja vencedor da presente licitação.

Objeto: Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE.

Valor Total da Proposta: R\$ 144.402,00 (Cento e quarenta e quatro mil quatrocentos e dois reais).

Declaramos que, nos preços apresentados acima já estão incluídos todos os custos necessários, tais como: materiais, equipamentos e mão-de-obra; carga, transporte, descarga e montagem; impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, frete e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente.

Atenciosamente,

Proponente: S&T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli - ME

Endereço: Rua da Glória – 485 – Centro – Juazeiro do Norte-CE – CEP: 63.010.108

CNPJ: 18.413.043/0001-64

Data de Abertura: 01 de março de 2021

Hora da Abertura: 09:00h

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Execução dos Serviços: 09 (nove) meses.


Banco: Banco do Nordeste / Agência: 029 / Conta Corrente: 56939-0

Juazeiro do Norte-CE, 17 de maio de 2021.

S&T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR

END: RUA DA GLÓRIA 485-CENTRO- JUAZEIRO DO NORTE-CE. CEP: 63.010.108
CNPJ: 18.413.043/0001-64. TEL: (88) 3571-1743



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA : 14/05/2021	BDI : 29,77%			
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%	
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHA	19.926,00	13,80	
2	TRECHO TOTONHO 388/ SÍTIO RIACHO DA AREIA	30.258,00	20,95	
3	CE288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	10.086,00	6,98	
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	3.690,00	2,56	
5	SÍTIO UMARI/ CANA BRAVA DOS FERREIRA/SANTA VITÓRIA/ BORIS	28.536,00	19,76	
6	SÍTIO SERRA NOVA/ LAGOA DE SÃO BENTO/ RUBÃO	34.686,00	24,02	
7	ESTRADA BREJO/CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	10.332,00	7,16	
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIO/ LAMARÃO	6.888,00	4,77	
		VALOR ORÇAMENTO:	111.530,00	100,00
		VALOR BDI TOTAL:	32.872,00	
		VALOR TOTAL:	144.402,00	




Cento e Quarenta e Quatro Mil Quatrocentos e Dois reais

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR

José de Armatena Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE. 14164-D RNP. 0601803000



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO PI/CADA LATERAL DA VIA)				
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO				
DATA:	14/05/2021	BDI:	29,77%		
FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DATA REF.: 05/2021	
		HORA:	83,85%	MES:	47,76%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHA							19.926,00
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	16.200,00	0,95	0,28	1,23	19.926,00
2		TRECHO TOTONHO 388/ SÍTIO RIACHO DA AREIA							30.258,00
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	24.600,00	0,95	0,28	1,23	30.258,00
3		CE288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)							10.086,00
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.200,00	0,95	0,28	1,23	10.086,00
4		SUSSUARANA / GAVIÃO							3.690,00
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	3.000,00	0,95	0,28	1,23	3.690,00
5		SÍTIO UMARI/ CANA BRAVA DOS FERREIRA/SANTA VITÓRIA/ BORIS							28.536,00
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	23.200,00	0,95	0,28	1,23	28.536,00
6		SÍTIO SERRA NOVA/ LAGOA DE SÃO BENTO/ RUBÃO							34.686,00
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	28.200,00	0,95	0,28	1,23	34.686,00
7		ESTRADA BREJO/CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS							10.332,00
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	0,95	0,28	1,23	10.332,00
8		CANA BRAVA DOS GREGÓRIO/ LAMARÃO							6.888,00
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	5.600,00	0,95	0,28	1,23	6.888,00

VALOR ORÇAMENTO:	111.530,00
VALOR BDI TOTAL:	32.872,00
VALOR TOTAL:	144.402,00

Centos e Quarenta e Quatro Mil Quatrocentos e Dois reais


S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64
Francisco Anuarde Itailino Sales
CPF: 622.886.603-25
TITULAR

Engenheiro Civil
José de Arimatéia Moura Junior
CREACE: 14164-RNP: 050180300

VALOR ORÇAMENTO: 111.530,00
VALOR BDI TOTAL: 32.872,00
VALOR TOTAL: 144.402,00

03/09

Página: 1




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)		
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO		
DATA:	14/05/2021	BDI:	29,77%
FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
			05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHA	19.926,00	75,00 %	25,00 %							
			14.944,50	4.981,50							
2	TRECHO TOTONHO 388/ SÍTIO RIACHO DA AREIA	30.258,00		20,00 %	40,00 %	40,00 %					
			6.051,60	12.103,20	12.103,20						
3	CE288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	10.086,00		45,00 %	40,00 %	15,00 %					
			4.538,70	4.034,40	1.512,90						
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	3.690,00					100,00 %				
			3.690,00								
5	SÍTIO UMARI/ CANA BRAVA DOS FERREIRA/SANTA VITÓRIA/ BORIS	28.536,00					5,00 %	15,00 %	20,00 %	35,00 %	25,00 %
			1.426,80	4.280,40	5.707,20	9.987,60	7.134,00				
6	SÍTIO SERRA NOVA/ LAGOA DE SÃO BENTO/ RUBÃO	34.686,00				30,00 %	30,00 %	30,00 %	10,00 %		
			10.405,80	10.405,80	3.468,60						
7	ESTRADA BREJO/CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	10.332,00									
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIO/ LAMARÃO	6.888,00									
		144.402,00	14.944,50	15.571,80	16.137,60	24.021,90	15.522,60	14.686,20	16.063,80	15.153,60	12.300,00
			14.944,50	30.516,30	46.653,90	70.675,80	86.198,40	100.884,60	116.948,40	132.102,00	144.402,00

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHA	19.926,00	100,00 %
2	TRECHO TOTONHO 388/ SÍTIO RIACHO DA AREIA	30.258,00	100,00 %
3	CE288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	10.086,00	100,00 %
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	3.690,00	100,00 %
5	SÍTIO UMARI/ CANA BRAVA DOS FERREIRA/SANTA VITÓRIA/ BORIS	28.536,00	100,00 %
6	SÍTIO SERRA NOVA/ LAGOA DE SÃO BENTO/ RUBÃO	34.686,00	100,00 %
7	ESTRADA BREJO/CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	10.332,00	100,00 %
		10.332,00	10.332,00





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)
LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO

DATA : 14/05/2021 BDI : 29,77%
FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% HORA MES 47,76% DATA REF. 05/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIO/ LAMARÃO	6.888,00	100,00 % 6.888,00
		144.402,00	144.402,00

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Azevedo Idalino Sales
CPF: 227.886.603-25
TITULAR

José de Arimatéia Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE: 14164-D RNP 080183000



05/05

06/09



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA : 14/05/2021	BDI : 29,77%		
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					05/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
AD	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	6,64
	TOTAL	6,96
DI	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
	TOTAL	5,32
I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	13,15



BDI = 29,77%

$$(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

S&T

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
 CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
 CPF: 222.896.603-25
 TITULAR

José de Arimatéia Morais Junior
 Engenheiro Civil
 CREA/CE. 14164-D/RNP. 0601803006




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA : 14/05/2021	BDI : 29,77%	
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
			HORA	MES
			83,85%	47,76%
			0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

S&T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Araújo Neto
CPF: 222.886.009-26
TITULAR

José de Arimatéia Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE. 14164-D RNP. 0601803000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA : 14/05/2021	BDI : 29,77%			
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

08/09

1.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	12,28	0,95
TOTAL MAO DE OBRA:						0,95
VALOR SEM ENCARGOS:						0,34
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,61
VALOR COM ENCARGOS:						0,95
VALOR BDI (29.77%):						0,28
VALOR COM BDI:						1,23



2.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	12,28	0,95
TOTAL MAO DE OBRA:						0,95
VALOR SEM ENCARGOS:						0,34
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,61
VALOR COM ENCARGOS:						0,95
VALOR BDI (29.77%):						0,28
VALOR COM BDI:						1,23

3.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	12,28	0,95
TOTAL MAO DE OBRA:						0,95
VALOR SEM ENCARGOS:						0,34
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,61
VALOR COM ENCARGOS:						0,95
VALOR BDI (29.77%):						0,28
VALOR COM BDI:						1,23


4.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	12,28	0,95
TOTAL MAO DE OBRA:						0,95
VALOR SEM ENCARGOS:						0,34
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,61
VALOR COM ENCARGOS:						0,95
VALOR BDI (29.77%):						0,28
VALOR COM BDI:						1,23

5.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	12,28	0,95

09/03

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA : 14/05/2021		BDI : 29,77%
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%	



TOTAL MAO DE OBRA:	0,95
VALOR SEM ENCARGOS:	0,34
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,61
VALOR COM ENCARGOS:	0,95
VALOR BDI (29.77%):	0,28
VALOR COM BDI:	1,23

6.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	12,28	0,95
TOTAL MAO DE OBRA:						0,95

VALOR SEM ENCARGOS:	0,34
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,61
VALOR COM ENCARGOS:	0,95
VALOR BDI (29.77%):	0,28
VALOR COM BDI:	1,23

7.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	12,28	0,95
TOTAL MAO DE OBRA:						0,95

VALOR SEM ENCARGOS:	0,34
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,61
VALOR COM ENCARGOS:	0,95
VALOR BDI (29.77%):	0,28
VALOR COM BDI:	1,23

8.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	12,28	0,95
TOTAL MAO DE OBRA:						0,95

VALOR SEM ENCARGOS:	0,34
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,61
VALOR COM ENCARGOS:	0,95
VALOR BDI (29.77%):	0,28
VALOR COM BDI:	1,23

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
 CNPJ: 18.413.043/0001-64
 Francisco Anivaldo Idalino Sales
 CPF: 222.886.603-25
 TITULAR

José de Arimatéia Murais Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-CE. 14164-D RNP. 0601803000