



PROPOSTA DE PREÇOS

À Prefeitura Municipal de GRANJEIRO/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.04.29.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE.

PROPONENTE: FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME

- ✓ **CNPJ Nº:** 17.690.855/0001-94
- ✓ **ENDEREÇO:** RUA FREI IBIAPINA, Nº 207, BAIRRO PIO XII, JUAZEIRO DO NORTE - CE

- ✓ **BANCO:** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
- ✓ **AGENCIA:** 029
- ✓ **CONTA CORRENTE:** 57.799-6
- ✓ **TITULAR:** FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME
- ✓ **REPRESENTANTE:** JOÃO CLAUDIO BRITO COUTINHO
- ✓ **CARGO:** SÓCIO-DIRETOR / ENGENHEIRO CIVIL
- ✓ **ENDEREÇO:** RUA JOÃO PEREIRA DE SOUZA, 167, CENTRO - JARDIM-CE.
- ✓ **CARTEIRA DE IDENTIDADE/CPF:** 3847094 SSP/PE / 685.500.224-20
- ✓ **RESPONSÁVEL TÉCNICO:** JOÃO CLAUDIO BRITO COUTINHO; RPN/CREA: 1801733821/PE030654

Juazeiro do Norte/CE, 14 de MAIO de 2021.

João Claudio Brito Coutinho
Engenheiro civil
CREA: PE030654
Sócio-Diretor



**Edital Convocatório
PROPOSTA DE PREÇO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.04.29.1**



**À Prefeitura Municipal de GRANJEIRO/CE
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Data: 17/05/2021**


- 1 - Valor global é de R\$ 169.056,00 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL CINQUENTA E SEIS REAIS).**
- 2 - O objeto da presente licitação consiste na CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE.**
- 3 - Esta proposta está elaborada em conformidade com as Especificações Técnicas, Parte Integrante do Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.04.29.1, inclusive no tocante a Forma de pagamento, prazos e execução dos serviços.**
- 4 - A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão;**
- 5 - O prazo de execução dos serviços será de acordo com o edital e contrato.**
- 6 - Declaro que examinamos as especificações, objeto desta licitação e que possuímos pleno conhecimento de todas as características, peculiaridades e dificuldades encontradas para a execução dos serviços propostos e que nada tem a reclamar ou questionar em relação ao perfeito cumprimento do contrato;**
- 7 - Nos preços cotados desta proposta estão incluídos todos os valores incidentes, tais como custos com hospedagem, transporte, deslocamento de todos os materiais, utensílios necessários à consecução dos serviços, taxas, impostos, salários, taxa de administração, encargos sociais e trabalhistas, vale-transporte, fornecimento de refeições, uniformes, ferramentas/materiais, equipamentos de proteção individual e coletiva, fretes, seguro contra acidentes de trabalho e outros porventura existentes, inclusive o ICMS, os quais deverão ser os praticados na data da abertura da proposta.**
- 8 - Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.**

Juazeiro do Norte/CE, 14 de MAIO de 2021.

João Claudio Brito Coutinho

Engenheiro civil
CREA: PE030654
Sócio-Diretor

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	Roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	DATA: 14/05/2021	BDI: 19,94%			
	LOCAL:	Diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE	HORA	MES	REF.		
			SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%	-	04/2021
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
			SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021
			SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	


CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PREÇO TOTAL	%
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHA		23.328,00	13,80
2	TRECHO TOTONHO/CE 388/ SITIO RIACHO DA ÁREA		35.424,00	20,95
3	TRECHO CE 288/ SUSSURANA (PASSANDO PELO SITIO TRAIRAS E PATOS)		11.808,00	6,98
4	SUSSUARANA/ GAVIÃO		4.320,00	2,56
5	SITIO UMARI/ CANA BRAVA DOS FERREIRA/ SANTA VITORIA/ BORIS		33.408,00	19,76
6	SITIO SERRA NOVA/ LAGOA DE SAO BENTO / RUBÃO		40.608,00	24,02
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGORIOS		12.096,00	7,16
8	CANA BRAVA DOS GREGORIOS/ LAMARÃO		8.064,00	4,77
VALOR BDI TOTAL:			28.176,00	100,00
VALOR ORÇAMENTO:			140.880,00	
VALOR TOTAL:			169.056,00	

CENTO E SESENTA E NOVE MIL CINQUENTA E SEIS REAIS








 João Claudio Brito Coutinho
 Engenheiro Civil
 CREA 20654-D PE





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



	OBRA:	Roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	DATA: 14/05/2021	BDI: 19,84%			
	LOCAL:	Diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE	HORA	MES			
			SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%		
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
			SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021
			SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHA					23.328,00
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	16.200,00	1,44	23.328,00
2		TRECHO TONHO/CE 388/ SITIO RIACHO DA ÁREA					35.424,00
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	24.600,00	1,44	35.424,00
3		TRECHO CE 288/ SUSSURANA (PASSANDO PELO SITIO TRAIRAS E PATOS)					11.808,00
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.200,00	1,44	11.808,00
4		SUSSUARANA/ GAVIÃO					4.320,00
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	3.000,00	1,44	4.320,00
5		SITIO UMARI/ CANA BRAVA DOS FERREIRA/ SANTA VITORIA/ BORIS					33.408,00
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	23.200,00	1,44	33.408,00
6		SITIO SERRA NOVA/ LAGOA DE SAO BENTO / RUBÃO					40.608,00
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	28.200,00	1,44	40.608,00
7		ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGORIOS					12.096,00
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	1,44	12.096,00
8		CANA BRAVA DOS GREGORIOS/ LAMARÃO					8.064,00
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	5.600,00	1,44	8.064,00
VALOR BDI TOTAL:							28.176,00
VALOR ORÇAMENTO:							140.880,00
VALOR TOTAL:							169.056,00

CENTO E SESENTA E NOVE MIL CINQUENTA E SEIS REAIS

João Claudio Brito Coutinho
 Engenheiro Civil
 CREA 30654-D/PE



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE
LOCAL: Diversas localidades no Município de Granjeiro/CE
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE

DATA: 14/05/2021 **BDI:** 19,94%

FORTE	VERSÃO	HORA	MB	DATA REF.
SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%	-	04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SICRO NOVO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	04/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHA	23.328,00	75,00 %	25,00 %							
			17.496,00	5.832,00							
2	TRECHO TONONHO/CE 388/ SITIO RIACHO DA ÁREA	35.424,00		20,00 %	40,00 %	40,00 %					
				7.084,80	14.169,60	14.169,60					
3	TRECHO CE 288/ SUSSURANA (PASSANDO PELO SITIO TRAIAS E	11.808,00		45,00 %	40,00 %	15,00 %					
				5.313,60	4.723,20	1.771,20					
4	SUSSUARANA/ GAVIÃO	4.320,00					100,00 %				
							4.320,00				
5	SITIO UMARI/ CANA BRAVA DOS FERREIRA/ SANTA VITORIA/ BORIS	33.408,00					5,00 %	15,00 %	20,00 %	35,00 %	25,00 %
							1.670,40	5.011,20	6.681,60	11.692,80	6.352,00
6	SITIO SERRA NOVA/ LAGOA DE SAO BENTO / RUBÃO	40.608,00				30,00 %	30,00 %	30,00 %	10,00 %		
							12.182,40	12.182,40	12.182,40	4.060,80	
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGORIOS	12.096,00								50,00 %	50,00 %
										6.048,00	6.048,00
8	CANA BRAVA DOS GREGORIOS/ LAMARÃO	8.064,00							100,00 %		
										8.064,00	
			17.496,00	18.230,40	18.892,80	28.123,20	18.172,80	17.193,60	18.806,40	17.740,80	14.400,00
			17.496,00	35.726,40	54.619,20	82.742,40	100.915,20	118.108,80	136.915,20	154.656,00	169.056,00

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHA	23.328,00	100,00 %
			23.328,00
2	TRECHO TONONHO/CE 388/ SITIO RIACHO DA ÁREA	35.424,00	100,00 %
			35.424,00
3	TRECHO CE 288/ SUSSURANA (PASSANDO PELO SITIO TRAIAS E	11.808,00	100,00 %
			11.808,00
4	SUSSUARANA/ GAVIÃO	4.320,00	100,00 %
			4.320,00
5	SITIO UMARI/ CANA BRAVA DOS FERREIRA/ SANTA VITORIA/ BORIS	33.408,00	100,00 %
			33.408,00

João Claudio Brito Coutinho
 Engenheiro Civil
 CRFA 30654-D/PE



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE

LOCAL: Diversas localidades no Município de Granjeiro/CE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE

DATA: 14/05/2021

BDI: 19,94%

FONTES	VERSÃO	HORA	ISS	DATA REF.
SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%	-	04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SICRO NOVO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	SITIO SERRA NOVA/ LAGOA DE SAO BENTO / RUBÃO	40.608,00	100,00 % 40.608,00
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGORIOS	12.096,00	100,00 % 12.096,00
8	CANA BRAVA DOS GREGORIOS/ LAMARÃO	8.064,00	100,00 % 8.064,00
		169.056,00	169.056,00

João Claudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
CREA 30654-D/PE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE

LOCAL: Diversas localidades no Município de Granjeiro/CE

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE

DATA : 14/05/2021		BDI : 19,94%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%	-	04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	15,55	1,20
TOTAL MAO DE OBRA:						1,20

VALOR:	1,20
VALOR COM ENCARGOS:	1,20
VALOR BDI (19,94%):	0,24
VALOR BDI PADRÃO (19,94%):	0,24



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

João Claudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
CREA 30664/D RJ





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	Roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	DATA : 14/05/2021	BDI : 19,94%			
LOCAL:	Diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE	SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%	-	04/2021
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFICIO	
L	LUCRO	6,20
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
	TOTAL	7,00

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,10
R	RISCOS	0,80
	TOTAL	5,70

IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	2,00
	TOTAL	5,65



BDI = 19,94%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

João Cláudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
CREA 30654-D/PE



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	DATA: 14/05/2021	BDI: 19,94%			
LOCAL:	Diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE	SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%	-	04/2021
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,90	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,20	7,08
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,56	4,28
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,37	3,36
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,81	2,93
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
	TOTAL	14,34	11,03

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,49	0,38
	TOTAL	17,04	6,58

HORISTA = 113,15%
MENSALISTA = 71,25%

A + B + C + D

João Cláudio Brito Coutinho
 Engenheiro Civil
 CREA 30654-D/PE



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	DATA: 14/05/2021	BDI: 19,94%			
LOCAL:	Diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE	SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%	-	04/2021
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

HORISTA = 83,85%
MENSALISTA = 47,76%


A + B + C + D

João Claudio Brito Coutinho
 Engenheiro Civil
 CREA 30654-D-PE



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	DATA : 14/05/2021	BDI : 19,94%			
LOCAL:	Diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE	SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%	-	04/2021
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
E	* GRUPO E		
E	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00


A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88	0,00
B2	FERIADOS	3,72	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92	0,69
B4	13º SALÁRIO	11,01	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,80	8,93
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
	TOTAL	47,96	18,68

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,12	5,39
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,40	0,30
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,40	1,82
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,83	3,66
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,60	0,45
	TOTAL	15,35	11,62

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,06	3,14
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,64	0,48
	TOTAL	8,70	3,62


João Cláudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
CREA 30654-D PE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS							
	OBRA:	Roço manual de estradas vicinais em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	DATA : 14/05/2021		BDI : 19,94%		
	LOCAL:	Diversas localidades no Município de Granjeiro/CE	FONTE	VERSÃO	HORA		
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE			MES		
					REF.		
			SBC	2021/04 - Fortaleza	113,15%	-	04/2021
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
			SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021
			SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

HORISTA = 88,81%
MENSALISTA = 50,72%

A + B + C + D + E




 João Claudio Brito Coutinho
 Engenheiro Civil
 CREA 20854-D-1/11





