



CARTA-PROPOSTA

Iguatu/CE, 17 de Janeiro de 2024.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 2023.12.26.2

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., a nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 2023.12.26.2**, cujo objeto é: Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades do município de Granjeiro/CE, conforme projetos e orçamentos apresentados junto a este Edital Convocatório, cujo valor global é de **R\$ 283.167,6 (Duzentos e Oitenta e Três Mil Cento e Sessenta e Sete reais e Sessenta centavos)**, com prazo de execução de **09 (nove) meses**.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor **DIEGO VENANCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO, ADMINISTRADOR**, portador da cédula de identidade **RG N° 2007986233-5**, expedida pelo **SSP/CE**, e inscrito no **CPF sob o N° 064.357.283-05**, representante legal desta empresa.




Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de **60 (sessenta) dias**, a contar da data de abertura da licitação

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até **10 (dez) dias consecutivos**, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos nossa inteira submissão a todos os preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e as cláusulas e condições do respectivo Edital e Anexos da Tomada de Preços de que trata a presente proposta, que observaremos integralmente.

Atenciosamente,


Diego Venâncio Ribeiro do Nascimento
CPF: 064.357.283-05 e RG: 20079862335
Representante Legal


Ingedy Araújo Ismael
CPF: 606713193-30
CRE: 135453/CE
Responsável Técnica



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO PR/CADA LATERAL DA VIA)
 DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS
 LOCAL: DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO

DATA: 17/01/2024 BDI: 29,77%
 FONTE: SENFRA VERSÃO: 028-1 COM DESONERVAÇÃO
 SENFRA HORA: 94,40% MIE: 47,28% DATA REF: 10/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERPINHA	SENFRA	M2	25.920,00	R\$ 1,22	R\$ 31.822,40	R\$ 40.953,00	
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SENFRA	M2	25.920,00	R\$ 1,22	R\$ 31.822,40	R\$ 40.953,00	
2		TRECHO TOTOHOICE 888 / SÍTIO RIACHO DA AREIA	SENFRA	M2	36.900,00	R\$ 1,22	R\$ 45.016,00	R\$ 58.302,00	
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SENFRA	M2	36.900,00	R\$ 1,22	R\$ 45.016,00	R\$ 58.302,00	
3		CE288 / SUASSURAMA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIARAS E PATOS)	SENFRA	M2	12.300,00	R\$ 1,22	R\$ 15.009,00	R\$ 19.434,00	
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SENFRA	M2	12.300,00	R\$ 1,22	R\$ 15.009,00	R\$ 19.434,00	
4		SUASSURAMA / GAUÃO	SENFRA	M2	6.000,00	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00	R\$ 9.480,00	
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SENFRA	M2	6.000,00	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00	R\$ 9.480,00	
5		SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SAVIA VITORIA / BORIS	SENFRA	M2	54.800,00	R\$ 1,22	R\$ 66.854,00	R\$ 86.834,00	
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SENFRA	M2	54.800,00	R\$ 1,22	R\$ 66.854,00	R\$ 86.834,00	
6		SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	SENFRA	M2	42.300,00	R\$ 1,22	R\$ 51.806,00	R\$ 66.834,00	
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SENFRA	M2	42.300,00	R\$ 1,22	R\$ 51.806,00	R\$ 66.834,00	
7		ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	SENFRA	M2	12.800,00	R\$ 1,22	R\$ 15.572,00	R\$ 19.508,00	
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SENFRA	M2	12.800,00	R\$ 1,22	R\$ 15.572,00	R\$ 19.508,00	
8		CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO	SENFRA	M2	9.400,00	R\$ 1,22	R\$ 11.468,00	R\$ 14.722,00	
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SENFRA	M2	9.400,00	R\$ 1,22	R\$ 11.468,00	R\$ 14.722,00	
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 64.819,20	R\$ 218.849,40	
						VALOR EMPENHO:		R\$ 218.849,40	
						VALOR TOTAL:		R\$ 283.667,60	

Duzentos e Oitenta e Três Mil Cento e Sessenta e Sete reais e Sessenta centavos



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 LUIZ CARLOS FERREIRA
 SECRETÁRIO

Ingridy Maria Ismael
 CPF: 604.140.193-30
 CREA 34463/CE
 Responsável Técnica

(Handwritten signatures)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO PT CADA LATERAL DA VIA)
 DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS
 LOCAL: DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO

DATA: 17/01/2024
 FONTE: SENFRA
 VERSÃO: 028 1 COM DESONERAÇÃO
 BDI: 29,77%
 HORA: 64,44%
 MES: 47,48%
 DATA REG.: 10/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)					
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	INDUSTRIAS	OUTROS			BDI				
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA														
1.1	00927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	25.920,00	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 1,59	R\$ 40.853,80				
2		TRECHO TOTOHNHOICE 388 / SÍTIO RIACHO DA AREIA														
2.1	00927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	36.600,00	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 1,59	R\$ 58.302,00				
3		CEB88 / SAUSSURAMA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)														
3.1	00927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.500,00	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 1,59	R\$ 19.424,00				
4		SAUSSURAMA / GAUVAO														
4.1	00927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	6.000,00	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 1,59	R\$ 9.480,00				
6		SÍTIO UMARI / CAUA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITORIA / BONS														
6.1	00927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	34.600,00	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 1,59	R\$ 54.384,00				
6		SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BERTO / RUBIO														
6.1	00927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	42.300,00	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 1,59	R\$ 66.834,00				
7		ESTRADA BREJO / CAUA BRAVA DOS GREGÓRIOS														
7.1	00927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.600,00	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 1,59	R\$ 19.908,00				
8		CAUA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMBARO														
8.1	00927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.460,00	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 1,59	R\$ 13.272,00				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">VALOR BDI TOTAL:</td> <td>R\$ 94.619,20</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">VALOR ORÇAMENTÁRIO:</td> <td>R\$ 218.848,40</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">VALOR TOTAL:</td> <td>R\$ 283.467,60</td> </tr> </table>											VALOR BDI TOTAL:	R\$ 94.619,20	VALOR ORÇAMENTÁRIO:	R\$ 218.848,40	VALOR TOTAL:	R\$ 283.467,60
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 94.619,20															
VALOR ORÇAMENTÁRIO:	R\$ 218.848,40															
VALOR TOTAL:	R\$ 283.467,60															

Duzentos e Oitenta e Três Mil Cento e Sessenta e Sete reais e Sessenta centavos



[Handwritten Signature]
 GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJEIRO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 CREA 157.283-05
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten Signature]
 Ingridy M. de Jesus
 CREA 311.143-30
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten Signatures]

RESUMO DO ORÇAMENTO					
OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA :	17/01/2024	BDI :	29,77%
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE	VERSIÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO				REF. 10/2023

1	TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA	R\$ 40.953,60	14,46
2	TRECHO TONHO/CE 388 / SÍTIO RIACHO DA AREIA	R\$ 58.302,00	20,59
3	CE288 / SUASSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	R\$ 19.434,00	6,86
4	SUASSURANA / GAVIÃO	R\$ 9.480,00	3,35
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	R\$ 54.984,00	19,42
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	R\$ 86.934,00	23,60
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	R\$ 19.908,00	7,03
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO	R\$ 13.272,00	4,69
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 64.519,20	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 218.648,40	
VALOR TOTAL:		R\$ 283.167,60	

Duzentos e Oitenta e Três Mil Cento e Sessenta e Sete reais e Sessenta centavos



GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
 REPRESENTANTE LOCAL

[Handwritten signature]

Ingrid Araújo Ismael
 CPF: 000.703.193-30
 CREA: 357.053/CE
 Responsável Técnica


[Handwritten signatures]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)
DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO

DATA: 17/01/2024 **BQL:** 29,77%
VERSÃO: 028.1 COM DESONER
MES: 04/2023 **REF:** 10/2023
COEFICIENTE: 84,44%



1.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 15,7500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,2191
VALOR:					R\$ 1,22

2.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 15,7500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,2191
VALOR:					R\$ 1,22

3.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 15,7500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,2191
VALOR:					R\$ 1,22

4.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 15,7500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,2191
VALOR:					R\$ 1,22

5.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 15,7500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,2191
VALOR:					R\$ 1,22

6.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 15,7500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,2191
VALOR:					R\$ 1,22

7.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 15,7500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,2191
VALOR:					R\$ 1,22

8.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 15,7500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,2191
VALOR:					R\$ 1,22

MANOEL DE ARAÚJO
 CPF: 024.357.283-05
 REPRESENTANTE LOCAL

Ingridy Araújo Ismael
 CPF: 60.170.193-30
 CREA: 35453/CE
 Responsável Técnica

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ROÇAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS II 50M EM MEIDA DE LARGURA DE ROÇOS / CAVA LATERAL DA VILA
DESCRIÇÃO:	ROÇAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO

DATA:	17/01/2024	EDI:	28,77%
VERSÃO:	028.1 COM DETERMINAÇÃO	HORA:	14:48h
REVISÃO:		MES:	17,48%
REF.:		DIÁRIOS:	10,93%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	Total parcelas
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA	R\$ 40.953,80	75,60%	25,00%	40,00%	40,00%	5,00%	15,00%	20,00%	35,00%	25,00%	R\$ 40.953,80
2	TRECHO TOTOINHOCE 389 / SITO RIACHO DA ABEIA	R\$ 58.302,00	20,00%	40,00%	40,00%	14,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	R\$ 58.302,00
3	CE388 / SUASSURANA (PASSANDO PELO SITO TRAMPAS E FATOS)	R\$ 18.434,00	40,00%	40,00%	40,00%	14,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	R\$ 18.434,00
4	SUASSURANA / GAIVÃO	R\$ 9.480,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	R\$ 9.480,00
5	SITO LAMARI / CAVA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITORIA / BONS	R\$ 54.994,00	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	R\$ 54.994,00
6	SITO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	R\$ 66.834,00	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	R\$ 66.834,00
7	ESTRADA BREJO / CAVA BRAVA DOS GREGÓRIOS	R\$ 19.999,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	R\$ 19.999,00
8	CAVA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO	R\$ 13.272,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	R\$ 13.272,00
		R\$ 283.167,80	R\$ 30.715,20	R\$ 30.544,10	R\$ 31.034,40	R\$ 46.296,10	R\$ 32.278,40	R\$ 20.287,80	R\$ 13.272,00	R\$ 28.199,40	R\$ 23.700,00	R\$ 283.167,80
			R\$ 30.715,20	R\$ 61.350,30	R\$ 62.463,70	R\$ 138.739,80	R\$ 171.019,20	R\$ 199.317,00	R\$ 230.269,20	R\$ 259.467,60	R\$ 283.167,80	



[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten signature]

Ingridy A. A. Ismael
 CPF: 060.735.193-30
 ORE A 359/531CE
 Responsável Técnica

[Handwritten signatures]

COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA :	17/01/2024	BDI :	29,77%
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	REF.			10/2023

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
	TOTAL	5,32

Benefícios		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	6,64
	TOTAL	6,96

I Impostos		
	PIS	0,85
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	13,15



BDI = 29,77%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

[Handwritten signature]

1. COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE
 CPF: 078.857.289-08
 1. F.L. MARTINS TEÓFILO

Ingridy Araújo Ismael
 CPF: 000.720.143-30
 CREA 34408/CE
 Responsável Técnico

[Handwritten signature]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA :	17/01/2024	BDI :	29,77%
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	REF.	10/2023		

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48



INGREDO RIBEIRO DE MACIELLO
CPF: 600.785.283-65
PROCURADOR LOCAL

Ingredy Araújo Ismael
CPF: 600.785.193-30
CREA: 554963/CE
Responsável Técnica

[Handwritten signatures]



CARTA-PROPOSTA

Iguatu/CE, 17 de Janeiro de 2024.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 2023.12.26.2

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., a nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 2023.12.26.2**, cujo objeto é: Contratação de serviços a serem prestados no roço manual de estradas vicinais em diversas localidades do município de Granjeiro/CE, conforme projetos e orçamentos apresentados junto a este Edital Convocatório, cujo valor global é de **R\$ 283.167,6 (Duzentos e Oitenta e Três Mil Cento e Sessenta e Sete reais e Sessenta centavos)**, com prazo de execução de **09 (nove) meses**.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor **DIEGO VENANCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO, ADMINISTRADOR**, portador da cédula de identidade **RG N° 2007986233-5**, expedida pelo **SSP/CE**, e inscrito no **CPF sob o N° 064.357.283-05**, representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de **60 (sessenta) dias**, a contar da data de abertura da licitação


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até **10 (dez) dias consecutivos**, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos nossa inteira submissão a todos os preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e as cláusulas e condições do respectivo Edital e Anexos da Tomada de Preços de que trata a presente proposta, que observarmos integralmente.




Atenciosamente,



Diego Venâncio Ribeiro do Nascimento
CPF: 064.357.283-05 e RG: 20079862335
Representante Legal



Ingedy Araújo Ismael
CPF: 600.514.193-30
CREA 354083/CE
Responsável Técnica



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: RÓÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE RÓÇO P/CADA LATERAL DA VIA)
 DESCRIÇÃO: RÓÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS
 LOCAL: DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRAMMAIRE-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMMAIRE

DATA: 17/01/2024 BDI: 23,77%
 FONTE SENFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 64,44% 47,48%
 HORA MES DATA REF: 10/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		TRECHO NOVO GRAUJERO / DISTRITO DE SERRINHA	SENFRA	M2	26.920,00	R\$ 1,22	R\$ 1,58	R\$ 31.622,40	R\$ 40.853,60
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SENFRA	M2	26.920,00	R\$ 1,22	R\$ 1,58	R\$ 31.622,40	R\$ 40.853,60
2		TRECHO TOTOINHOICE 280 / SÍTIO RACHO DA AREIA	SENFRA	M2	36.800,00	R\$ 1,22	R\$ 1,58	R\$ 44.016,00	R\$ 56.302,00
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SENFRA	M2	36.800,00	R\$ 1,22	R\$ 1,58	R\$ 44.016,00	R\$ 56.302,00
3		CE280 / SUASSURAMA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	SENFRA	M2	12.300,00	R\$ 1,22	R\$ 1,58	R\$ 15.006,00	R\$ 19.424,00
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SENFRA	M2	12.300,00	R\$ 1,22	R\$ 1,58	R\$ 15.006,00	R\$ 19.424,00
4		SUASSURAMA / GAVIÃO	SENFRA	M2	6.000,00	R\$ 1,22	R\$ 1,58	R\$ 7.320,00	R\$ 9.480,00
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SENFRA	M2	6.000,00	R\$ 1,22	R\$ 1,58	R\$ 7.320,00	R\$ 9.480,00
6		SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	SENFRA	M2	34.800,00	R\$ 1,22	R\$ 1,58	R\$ 42.456,00	R\$ 54.984,00
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SENFRA	M2	34.800,00	R\$ 1,22	R\$ 1,58	R\$ 42.456,00	R\$ 54.984,00
6		SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	SENFRA	M2	42.300,00	R\$ 1,22	R\$ 1,58	R\$ 51.606,00	R\$ 66.634,00
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SENFRA	M2	42.300,00	R\$ 1,22	R\$ 1,58	R\$ 51.606,00	R\$ 66.634,00
7		ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	SENFRA	M2	12.600,00	R\$ 1,22	R\$ 1,58	R\$ 15.372,00	R\$ 19.908,00
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SENFRA	M2	12.600,00	R\$ 1,22	R\$ 1,58	R\$ 15.372,00	R\$ 19.908,00
8		CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LANARIÓ	SENFRA	M2	8.400,00	R\$ 1,22	R\$ 1,58	R\$ 10.248,00	R\$ 13.272,00
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SENFRA	M2	8.400,00	R\$ 1,22	R\$ 1,58	R\$ 10.248,00	R\$ 13.272,00
						VALOR BDI TOTAL		R\$ 84.619,20	
						VALOR ORÇAMENTO		R\$ 216.848,40	
						VALOR TOTAL		R\$ 283.167,60	



Duzentos e Oitenta e Três Mil Cento e Sessenta e Sete reais e Sessenta centavos

Handwritten signature and stamp of the Municipality of Grammaire.

Handwritten signature.

Handwritten signature and stamp of the Municipality of Grammaire.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA: ROÇOS NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)
DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO

DATA: 17/01/2024
VERSÃO: 028 1 COM DESONERAÇÃO
BOL: 29,77%
HORA: 02.44% 47,48%
MES: 10/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)																																
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	ESPONDEROS	OUTROS			BOL																															
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERINHA																																									
1.1	CO927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	25.970,00	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 40.953,00																																
2		TRECHO TOITINHODE 388 / SÍTIO RIACHO DA AREIA																																									
2.1	CO927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	36.800,00	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 1,58	R\$ 58.302,00																																
3		CE288 / SUASSURAMA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIARAS E P...																																									
3.1	CO927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.300,00	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 1,58	R\$ 19.424,00																																
4		SUASSURAMA / GAVIÃO																																									
4.1	CO927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	6.000,00	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 1,58	R\$ 9.480,00																																
5		SÍTIO UBARÁ / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BONS																																									
5.1	CO927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	34.600,00	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 1,58	R\$ 54.984,00																																
6		SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RIBAIÃO																																									
6.1	CO927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	42.200,00	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 1,58	R\$ 66.824,00																																
7		ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS																																									
7.1	CO927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.800,00	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 1,58	R\$ 19.608,00																																
8		CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMBARO																																									
8.1	CO927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	9.400,00	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 1,58	R\$ 13.272,00																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">VALOR BRUTO TOTAL:</td> <td>R\$ 54.519,20</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">VALOR ORÇAMENTOS:</td> <td>R\$ 216.648,40</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">VALOR TOTAL:</td> <td>R\$ 293.167,60</td> </tr> </table>											VALOR BRUTO TOTAL:										R\$ 54.519,20	VALOR ORÇAMENTOS:										R\$ 216.648,40	VALOR TOTAL:										R\$ 293.167,60
VALOR BRUTO TOTAL:										R\$ 54.519,20																																	
VALOR ORÇAMENTOS:										R\$ 216.648,40																																	
VALOR TOTAL:										R\$ 293.167,60																																	



Duzentos e Oitenta e Três Mil Cento e Sessenta e Sete reais e Sete centavos

(Handwritten signature)
 I. G. GRANJEIRO
 CPF: 04.327.293-05
 D. DE. DEPARTAMENTO LOCAL

(Handwritten signature)
 Ingridy Maria Lima
 CPF: 00.000.000-00
 CRIE: 3.10554000
 Responsável Técnica

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)


(Handwritten signature)

RESUMO DO ORÇAMENTO						
OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1.50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA :	17/01/2024	BDI :	29,77%	
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO					

1	TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA	R\$ 40.953,60	14,46
2	TRECHO TOTOINHOICE 388 / SÍTIO RIACHO DA AREIA	R\$ 58.302,00	20,58
3	CE288 / SUASSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	R\$ 19.434,00	6,86
4	SUASSURANA / GAVIÃO	R\$ 9.480,00	3,35
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	R\$ 54.984,00	19,42
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	R\$ 66.834,00	23,60
7	ESTRADA GREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	R\$ 19.908,00	7,03
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO	R\$ 13.272,00	4,69
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 64.519,20	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 218.648,40	
VALOR TOTAL:		R\$ 283.167,60	




Duzentos e Oitenta e Três Mil Cento e Sessenta e Sete reais e Sessenta centavos


 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
 CPF: 034.357.233-05
 SECRETARIA LOCAL

Ingedy Araújo Ismael
 CPF: 600.711.103-30
 CREA 288.453/CE
 Responsável Técnica






RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA:	17/01/2024	BDI:	29,77%
	DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERACAO
	LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE	PERÍODO:	10/2023	MES:	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	REF.:			



1.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	RS 15,7500	RS 1,2191
TOTAL Mão de Obra:					RS 1,2191
VALOR:					RS 1,22

2.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	RS 15,7500	RS 1,2191
TOTAL Mão de Obra:					RS 1,2191
VALOR:					RS 1,22

3.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	RS 15,7500	RS 1,2191
TOTAL Mão de Obra:					RS 1,2191
VALOR:					RS 1,22

4.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	RS 15,7500	RS 1,2191
TOTAL Mão de Obra:					RS 1,2191
VALOR:					RS 1,22

5.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	RS 15,7500	RS 1,2191
TOTAL Mão de Obra:					RS 1,2191
VALOR:					RS 1,22

6.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	RS 15,7500	RS 1,2191
TOTAL Mão de Obra:					RS 1,2191
VALOR:					RS 1,22

7.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	RS 15,7500	RS 1,2191
TOTAL Mão de Obra:					RS 1,2191
VALOR:					RS 1,22

8.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	RS 15,7500	RS 1,2191
TOTAL Mão de Obra:					RS 1,2191
VALOR:					RS 1,22


 SERVENTE LOCAL
 CPF: 01.1307.203-65



Ingridy Ismael
 CPF: 80.722.193-30
 CREA 54053/CE
 Responsável Técnica



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA:	ROCO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAS (1.50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROCO) E CADA LATERAL DA VIA	DATA:	17/01/2024	BDI:	26,77%
DESCRIÇÃO:	ROCO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAS	FONTE:	SEMIPRA	VERSÃO:	04/4/2024
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ESTRADAS VICINAS DO MUNICÍPIO DE GRAMINEIRO	VERSIÃO:	04/4/2024	HORA:	10:00:00
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMINEIRO	VERSÃO:	04/4/2024	MES:	10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS												Total parcela		
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9						
1	TRECHO NOVO GRAMINEIRO / DISTRITO DE SERRINHA	RS 40.953,60	75,00%														RS 40.953,60
2	TRECHO TOTOINHOCE 388 / SÍTIO RIACHO DA AREIA	RS 88.302,00		20,00%													RS 88.302,00
3	CEZAR / SUASSURAMA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	RS 19.434,00		45,00%													RS 19.434,00
4	SUASSURAMA / GAVALO	RS 9.480,00															RS 9.480,00
5	SÍTIO LUIZARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITORIA / BOPIS	RS 54.984,00															RS 54.984,00
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENITO / RUBÃO	RS 69.834,00															RS 69.834,00
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	RS 19.908,00															RS 19.908,00
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIO / LAMARÃO	RS 13.272,00															RS 13.272,00
		RS 283.167,60															RS 283.167,60




COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 18804/2024
 DATA: 17/01/2024

INSTRUMENTO PARTICULAR
 Nº 18804/2024
 DATA: 17/01/2024

Ingridy R. Paes Junior
 CPF: 640.193-30
 CREM: 38.053/CE
 Responsável Técnico

(Handwritten signatures and initials)

COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA :	17/01/2024	BDI : 29,77%
	DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE	SENFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	MES	47,48%	REF. 10/2023

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas indiretas		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
TOTAL		5,32


Benefícios		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	6,64
TOTAL		6,96

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		13,15



BDI = 29,77%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


 MANOEL DE ALMEIDA
 CPF: 061.237.293-05
 REPRESENTANTE LOCAL


 Ingridy Araújo Ismael
 CPF: 600.123.193-30
 CREA 381053/CE
 Responsável Técnica





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA:	17/01/2024
DESCRÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	BDI:	29,77%
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE	FONTE:	SEINFRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
		HORA:	84,44%
		MES:	47,48%
		REF:	10/2023

COD	DESCRÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48




 GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO
 CPF: 034.357.283-08
 REPRESENTANTE LOCAL

Ingridy Karla Ismael
 CPF: 600.720.193-30
 CREA: 354.63/CE
 Responsável Técnica



