

8.5.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	878,00
8.5.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	30,73
8.5.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	30,73
8.6			LIMPEZA DA OBRA		
8.6.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.634,00
9			SERRINHA - TRECHO DA SANTA MARIA		
9.2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
9.2.2	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	1.280,40
9.4			PAVIMENTAÇÃO		
9.4.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.280,40
9.4.2	SEINFRA	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.131,02
9.5			OBRAS DE DRENAGEM		
9.5.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	426,80
9.5.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	14,94
9.5.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	14,94
9.6			LIMPEZA DA OBRA		
9.6.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.280,40
10			SITIO PATOS - TRECHO DO CAMPO		
10.2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
10.2.2	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	5.024,58
10.4			PAVIMENTAÇÃO		
10.4.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	5.024,58
10.4.2	SEINFRA	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.438,38
10.5			OBRAS DE DRENAGEM		
10.5.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.674,86
10.5.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	58,62
10.5.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	58,62
10.6			LIMPEZA DA OBRA		
10.6.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	5.024,58
11			TRECHO DE VALDECI - SERRA NOVA		
11.2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
11.2.2	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	336,00
11.4			PAVIMENTAÇÃO		
11.4.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	336,00
11.4.2	SEINFRA	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	296,80
11.5			OBRAS DE DRENAGEM		
11.5.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	112,00
11.5.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,92
11.5.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,92
11.6			LIMPEZA DA OBRA		
11.6.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	336,00
12			CANABRAVA DOS FERREIRA - TRECHO DA SERRA NOVA		
12.2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
12.2.2	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	516,00
12.4			PAVIMENTAÇÃO		
12.4.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	516,00
12.4.2	SEINFRA	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	455,80

